



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro
CHIETI



Oggetto:

**INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE CONDOTTE
ADDUTTRICI DELL' IMPIANTO IRRIGUO TAVO - SALINE
- PRIMO LOTTO -**

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO


Numero Elab.

A.03.00

Scala -:-:-

DATA

23 GIU. 2017

REV.	DATA	DESCRIZIONE
	28 GEN. 2021	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Massimiliano Giardinelli

IL PROGETTISTA

Ing. Cesare Garofalo

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Geom. Giovanni Cavalli

Visti e/o pareri

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO		
CODICE INTERVENTO	526/15	CUP B12B17000440001
ENTE BENEFICIARIO	CONSORZIO BONIFICA CENTRO	

INTERVENTO "AMMODERNAMENTO DELLE CONDOTTE ADDUTTRICI DELL'IMPIANTO IRRIGUO TAVO-SALINE - 1° LOTTO"

A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo dei lavori e delle forniture		Euro	Euro
	A.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura	€	11.998.251,95
		di cui importo lavori a corpo	€	-
	Totale importo lavori		€ 11.998.251,95	
A.2	Importo delle forniture		€ -	
A.3	Costi specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 277.291,04	
A.4	Costi specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso COVID-19		€ 127.951,28	
	Totale importo (A.1+A.2+A.3+A.4)		€ 12.403.494,27	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante		Euro	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	40.000,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€	100.000,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€	15.000,00
	B.4	Imprevisti (max. 10% di A)	€	839.748,06
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni - registrazioni, trascrizioni decreti definitivi, pubblicazioni vincolo preordinato, spese stime definitive Comm. Prov.le espropri - adeguamento espropriazioni relative opere esistenti impianto irriguo Tavo Saline	€	1.725.000,00
	B.6	Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. li. (ex art.133 del D.Lgs. 163/2006)	€	200.000,00
	B.7	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€	237.561,00
	B.8.1	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	80.000,00
	B.8.2	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo previste all'art.1 comma 523 legge 205/2017 (avvalimento società in house o enti pubblici dello Stato)	€	100.000,00
	B.9	Spese per commissioni aggiudicatrici	€	60.000,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	15.000,00
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	120.000,00
	B.12	Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori e oneri diretti e indiretti (incluso l'acquisto, di hardware e software per monitoraggio risparmio idrico e di mezzi meccanici per l'efficientamento dell'esercizio e della gestione degli impianti irrigui)	€	636.543,74
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€	20.000,00
B.14	Bonifica bellica	€	155.000,00	
	Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B14)	€	4.343.852,80	
C. I.V.A.	C. I.V.A.		Euro	
	C.1	I.V.A. su Lavori e sugli imprevisti (A+B1)	22%	€ 2.824.360,00
	C.2	I.V.A. su Forniture	-- %	€ -
	C.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza	22%	€ 89.153,31
	C.4	I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+B2+B3+B6+B8.1+B8.2+B9+B10+B11+B12+B13+B14) = € 1.541.543,74	22%	€ 339.139,62
	Totale IVA		€ 3.252.652,94	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€	20.000.000,00



Il Progettista
(Ing. Cesare Garofalo)