



# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO - FORO  
CHIETI

Oggetto: ABR04/2 – Lavori di completamento del sistema duale della Val Pescara.  
CIG: 637141412A CUP:B27B14000570001.

## VERBALE DI GARA

### SEDUTA PUBBLICA N. 1

L'anno duemilasedici (2016), il giorno venticinque (25) del mese di luglio (07) presso la sala consiliare sita nella sede del Consorzio in Chieti alla Via Gizio n. 36, previa comunicazione effettuata ai sensi del Disciplinare di gara, alle ore 12:30 si insedia la Commissione giudicatrice nominata con delibera di Deputazione Amministrativa n. 168 del 21.06.2016 (allegata sotto la lettera **A**), per procedere all'aggiudicazione dell'intervento "ABR04/2 – Lavori di completamento del sistema duale della Val Pescara" - CIG. 637141412A CUP:B27B14000570001.

La commissione nominata è così composta:

- Ing. Tommaso Valerio con funzioni di Presidente;
- Ing. Paolo D'Incecco, componente;
- Ing. Fabrizio Marcheggiani, componente.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile del Procedimento dell'intervento Dott.ssa Angela Berarducci.

Il Presidente dichiara aperta la seduta rappresentando che:

- con delibera di deputazione amministrativa n. 158 del 20.08.2015, allegata sotto la lettera **B**) si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva ed esecuzione dei "Lavori di completamento del sistema duale della Val Pescara - ABR04/2" per l'importo a base d'asta pari a € 2.239.936,85 oltre I.V.A., di cui € 2.093.168,69 per l'esecuzione di lavori comprensivo di € 99.674,70 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 146.768,16 per spese di progettazione, facendo ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;



- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale n. 100 del 26.08.2015, sul quotidiano il Tempo edizione nazionale e il Messaggero edizione regionale, sul sito internet del Consorzio, nonché sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;
- il termine ultimo per il ricevimento delle offerte fissato nel bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale stabiliva quale scadenza il giorno 23.02.2016 alle ore 12:00;
- con delibera di deputazione amministrativa n. 13 del 14.01.2016, allegata sotto la lettera **C**) è stata prorogata la scadenza per la presentazione dell'offerta alla data del 04.04.2016 ore 12:00 e si è proceduto alle relative pubblicazioni con le stesse modalità e segnatamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale n. 9 del 25.01.2016, sul quotidiano il Tempo edizione nazionale e il Messaggero edizione regionale, sul sito internet del Consorzio, nonché sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;
- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del 04.04.2016, sono pervenuti n. 7 plichi, come da elenco di seguito riportato:

	N° prot.	Ditta	Indirizzo
1	3119 del 04/04/2016	EDIL VALLE S.R.L.	Via Valleradice n. 9, 03039 Sora (FR)
2	3124 del 04/04/2016	SATO S.R.L.	Via del Bozzolo, Zona Ind.le Basso Marino, 63100 Ascoli Piceno
3	3125 del 04/04/2016	S.A.CE.B. S.R.L.	Zona Industriale Località Campotrino n. 1, 66010 San Martino sulla Marrucina (CH)
4	3128 del 04/04/2016	PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L.	Via Claudio Villa n. 71, 00128 ROMA
5	3129 del 04/04/2016	ANGELO DE CESARIS S.R.L.	Via Valle Anzuca n. 10, 66023 Francavilla al Mare (CH)
6		A.T.I.	
I	3133 del 04/04/2016	TENAGLIA S.R.L.	S.S. 84 km 54+500, 66043 CASOLI (CH)
II	3133 del 04/04/2016	CO.GE.PRI. S.R.L.	Via Franc. Maria De Benedictis n. 4, 66016 Guardiagrele (CH)
7	3136 del 04/04/2016	ALMA C.I.S. S.R.L.	Via P.U. Frasca c/o Centro Dir. DA.MA., 66013 CHIETI SCALO

Il Presidente la Commissione dà atto che sono presenti in qualità di rappresentanti degli operatori economici i signori:

- per l'impresa Angelo De Cesaris S.r.l. il dipendente Dott. Nicola Caporrella, delegato (allegato 1);
- per l'impresa Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. la dipendente Enrica Muzzi, delegata (allegato 2);



- per l'impresa S.A.CE.B. S.r.l. la dipendente Nancy Noto, delegata (allegato 3);
- per l'impresa SATO S.r.l. la Sig.ra Claudia D'Aurizio, delegata (allegato 4);
- per l'impresa Alma C.i.s. il dipendente Rag. Massimo Salvati, delegato (allegato 5);
- per l'Impresa Tenaglia S.r.l. il direttore tecnico Sig. Angelo Tenaglia (allegato 6).

La Commissione giudicatrice come sopra composta, provvede:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi;
- b) alla numerazione progressiva dei plichi in ordine di arrivo come di seguito:

1	EDIL VALLE S.R.L.
2	SATO S.R.L.
3	S.A.CE.B. S.R.L.
4	PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L.
5	ANGELO DE CESARIS S.R.L.
6	A.T.I. TENAGLIA S.R.L. - CO.GE.PRI. S.R.L.
7	ALMA C.I.S. S.R.L.

- c) ad apporre la sigla esternamente sui plichi.

Si procede quindi all'apertura del plico del concorrente **EDILVALLE S.r.l.** contraddistinto dal N. 1:

- viene verificata la presenza della documentazione amministrativa e la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'Offerta Tecnica e della busta dell'Offerta Economica;
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti;
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;
- la documentazione è risultata conforme pertanto la ditta viene ammessa alla fase successiva della procedura in corso;
- la documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di gara e viene accantonata sul banco degli incanti.

Si procede all'apertura del plico del concorrente **SATO S.r.l.** contraddistinto dal N.2:

- viene verificata la presenza della documentazione amministrativa e la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'Offerta Tecnica e della busta dell'Offerta Economica;
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con i relativi plichi;



- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti;
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;
- la documentazione è risultata conforme pertanto la ditta viene ammessa alla fase successiva della procedura in corso;
- la documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di gara e viene accantonata sul banco degli incanti.

Si procede all'apertura del plico del concorrente **S.A.CE.B. S.r.l.** contraddistinto dal N.3:

- viene verificata la presenza della documentazione amministrativa e la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'Offerta Tecnica e della busta dell'Offerta Economica;
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti;
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;
- la documentazione è risultata conforme pertanto la ditta viene ammessa alla fase successiva della procedura in corso;
- la documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di gara e viene accantonata sul banco degli incanti.

Si procede all'apertura del plico del concorrente **PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.r.l.** contraddistinto dal N.4:

- viene verificata la presenza della documentazione amministrativa e la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'Offerta Tecnica e della busta dell'Offerta Economica;
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti;
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;



- la documentazione è risultata conforme pertanto la ditta viene ammessa alla fase successiva della procedura in corso;
- la documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di gara e viene accantonata sul banco degli incanti.

Alle ore 14,05 lascia la seduta di gara il rappresentante della impresa SATO, Sig.ra Claudia D'Aurizio.

Si procede all'apertura del plico del concorrente **ANGELO DE CESARIS S.r.l.** contraddistinto dal N.5:

- viene verificata la presenza della documentazione amministrativa e la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'Offerta Tecnica e della busta dell'Offerta Economica;
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti;
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;
- la documentazione è risultata conforme pertanto la ditta viene ammessa alla fase successiva della procedura in corso;
- la documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di gara e viene accantonata sul banco degli incanti.

Si procede all'apertura del plico del concorrente **ATI: TENAGLIA S.r.l. – CO.GE.PRI. S.r.l.** contraddistinto dal N.6:

- viene verificata la presenza della documentazione amministrativa e la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'Offerta Tecnica e della busta dell'Offerta Economica;
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti;
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

- la documentazione è risultata conforme pertanto la ditta viene ammessa alla fase successiva della procedura in corso;
- la documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di

Si procede all'apertura del plico del concorrente **ALMA C.I.S. S.r.l.** contraddistinto dal N.7:

- viene verificata la presenza della documentazione amministrativa e la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'Offerta Tecnica e della busta dell'Offerta Economica;
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti;
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;
- la documentazione è risultata conforme pertanto la ditta viene ammessa alla fase successiva della procedura in corso;
- la documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di gara e viene accantonata sul banco degli incanti.

Il Presidente proclama l'elenco degli offerenti ammessi come di seguito:

1	EDIL VALLE S.R.L.
2	SATO S.R.L.
3	S.A.CE.B. S.R.L.
4	PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L.
5	ANGELO DE CESARIS S.R.L.
6	A.T.I. TENAGLIA S.R.L. - CO.GE.PRI. S.R.L.
7	ALMA C.I.S. S.R.L.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 6.3.2. del disciplinare gara, "Omissione del sorteggio per il controllo del possesso dei requisiti", ricorrendo il caso di cui al punto b) del medesimo articolo e segnatamente che tutti gli operatori economici partecipanti a qualsiasi titolo sono P.M.I., il Presidente fa presente che non si procede al sorteggio per la verifica di cui all'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Contestualmente alla fase di apertura delle buste il responsabile del procedimento procede all'acquisizione dei partecipanti tramite l'utilizzo del sistema ACVPASS messo a disposizione dall'A.NA.C..



Alle ore 15,20 il Presidente dispone una breve pausa comunicando verbalmente la ripresa degli stessi dopo circa 20 minuti e, accertato che nessuno è presente nella sala consiliare in cui si svolge la seduta, chiude la porta a chiave conservando in custodia la stessa.

Alle ore 15,40 il Presidente riapre la sala consiliare in cui si svolge la seduta ed alle ore 15,45 riprendono i lavori della Commissione.

Alla ripresa dei lavori risultano presenti quali rappresentanti degli operatori economici i signori:

- per l'Impresa Tenaglia S.r.l. il direttore tecnico Sig. Angelo Tenaglia;
- per l'impresa Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. la dipendente Enrica Muzzi;
- per l'impresa S.A.CE.B. S.r.l. la dipendente Nancy Noto;

già identificati precedentemente.

La Commissione procede all'apertura delle buste contenenti "L'Offerta tecnica" al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione ed a siglare, a cura di tutti i componenti, la documentazione in essa presente.

Apertura del plico "Offerta tecnica" del concorrente **EDILVALLE S.r.l.** contraddistinto dal N. 1.

In detto plico sono presenti i seguenti elaborati:

- n. 11 (undici) elaborati sez. A, numerati dal numero 0 (zero) al numero 10 (dieci);
- n. 24 (ventiquattro) elaborati sez. B, numerati dal numero 1 (uno) al numero 17 (diciassette) e dal numero 19 (diciannove) al numero 25 (venticinque);
- n. 6 (sei) elaborati sez. C, numerati dal numero 1 (uno) al numero 6 (sei);
- n. 7 (sette) documenti sez. D, numerati dal numero 1 (uno) al numero 7 (sette);
- n. 1 (uno) relazione archeologica.

La Commissione constata che rispetto all'elenco elaborati incollato nel contenitore contenente gli elaborati non risulta essere presente l'elaborato numero 18 (diciotto) della sez. B.

Apertura del plico "Offerta tecnica" del concorrente **SATO S.r.l.** contraddistinto dal N. 2.

In detto plico sono presenti i seguenti elaborati:

- n. 13 (tredici) elaborati sez. R;
- n. 1 (uno) elaborato sez. T;
- n. 29 (ventinove) elaborati sez. G;
- n. 3 (tre) elaborati sez. H.

La Commissione constata che non è presente un elenco elaborati.

Apertura del plico "Offerta tecnica" del concorrente **S.A.CE.B. S.r.l.** contraddistinto dal N. 3.



The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and scribbles in black ink, including a large signature that spans across the page number and the footer area.

In detto plico sono presenti i seguenti elaborati:

- n. 1 (uno) elenco allegati;
- n. 10 (dieci) elaborati sez. A;
- n. 22 (ventidue) elaborati sez. B.

La Commissione constata che rispetto all'elenco elaborati la documentazione della sez. A contraddistinta dalla numerazione A05, A06 e A07 non risultano presenti in detto plico.

Apertura del plico "Offerta tecnica" del concorrente **PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.r.l.** contraddistinto dal N. 4.

In detto plico sono presenti i seguenti elaborati:

- n. 1 (uno) elenco allegati;
- n. 12 (dodici) elaborati sez. ED;
- n. 12 (dodici) elaborati sez. EG;
- n. 3 (tre) elaborati sez. E;
- n. 1 (una) relazione sulle migliorie;
- n. 1 (una) tabella di sintesi delle migliorie.

La Commissione constata che gli elaborati, come elencati nell' "elenco elaborati" alla sezione EG, n. 14 "Corografia di inquadramento rete di progetto", n. 22 "Opere d'Arte -Pozzetti tipo di sfiato e scarico" e n. 23 "Planimetria interventi potabilizzatore", in realtà sono indicati con la sola lettera E.

Apertura del plico "Offerta tecnica" del concorrente **ANGELO DE CESARIS S.r.l.** contraddistinto dal N. 5.

In detto plico sono presenti i seguenti elaborati:

- n. 1 (uno) elenco allegati;
- n. 22 (ventidue) elaborati di cui l'elaborato n.16 (sedici) con allegati la tavola A e la tavola B;
- n. 49 (quarantanove) tavole.

Apertura del plico "Offerta tecnica" del concorrente **ATI: TENAGLIA S.r.l. - CO.GE.PRI. S.r.l.** contraddistinto dal N. 6.

In detto plico sono presenti i seguenti elaborati:

- n. 4 (quattro) elaborati sez. 1;
- n. 8 (otto) elaborati sez. 2;
- n. 9 (nove) elaborati sez. 3;





- n. 16 (sedici) elaborati sez. 4;
- n. 42 (quarantadue) elaborati sez. 5;
- n. 10 (dieci) elaborati sez. 6,
- n. 2 (due) elaborati sez. 7;
- n. 5 (cinque) elaborati sez. 8;
- n. 5 (cinque) elaborati sez. 9.

Apertura del plico "Offerta tecnica" del concorrente **ALMA C.I.S. S.r.l.** contraddistinto dal N. 7.

In detto plico sono presenti i seguenti elaborati:

n. 116 (centosedici) elaborati.


La Commissione constata che nella testatina degli elaborati indicati dai numeri 21, 44 e 55 non è riportato il codice e che l'elaborato di cui al n. 43 PR 10 "Profili Longitudinali GOLENA NORD – NODO 2 tav. 10/10" dell'"elenco elaborati" in realtà è riportata con il n. 42 PR 10.

Alle ore 16,55 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara.

Il Presidente provvede quindi ad archiviare nell'armadio chiuso posto nella sala consiliare tutti i plichi delle offerte pervenute e la cui chiave è in possesso dello stesso.


Il Presidente la Commissione

Ing. Tommaso Valerio




Il Componente

Ing. Paolo D'Incecco




Il Componente

Ing. Fabrizio Marcheggiani



Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Angela Berarducci



**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera di Deputazione Amministrativa n° 168 del 21.06.2016.

OGGETTO: Lavori di completamento sistema duale della Val Pescara - Nomina della commissione di gara.

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno (21) del mese di giugno (06) in Chieti, alle ore 15.30 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo raccomandata prot. n. 5806 del 15.06.2016 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	X	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	X	
3	De Francesco Valerio	Membro	X	
4	Palozzo Bruno	Membro	X	
5	Tatilli Gianni	Membro	X	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Barbetta Giovanni	Presidente C.R.C.	X	
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	X	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.	X	

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 5 membri su 5, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig. Maria Simone.

Sul punto n. 13 all'odg

La Deputazione

Premesso che:

con delibera di Deputazione Amministrativa n. 158 del 20.08.2016 è stata indetta la gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in oggetto mediante la procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

con delibera di Deputazione Amministrativa n. 127 del 31.05.2016 è stato approvato un avviso pubblico per la individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice;

Vista la relazione pervenuta del Direttore del Consorzio con la quale propone alla Deputazione i nominativi dei componenti la Commissione di gara, allegata alla presente deliberazione;

Sentita in merito l'illustrazione fatta dal Direttore;

Preso atto che in attuazione del Disciplinare di gara la Commissione Giudicatrice svolgerà anche le funzioni di seggio di gara per la gestione, nella prima fase della procedura in seduta pubblica, delle attività preordinate alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa;

Visto l'art. 216 del D.lgs. 50/2016 "Disposizioni transitorie e di coordinamento";

Richiamato l'art. 84 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i "Commissioni giudicatrici nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";

Considerato che la commissione può essere composta da un numero dispari di componenti in numero massimo di cinque;

Considerato che le funzioni di "Presidente" della Commissione Giudicatrice possono essere svolte dal Direttore del Consorzio ai sensi del citato articolo 84 del D.Lgs 163/2006;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 24 del 28.12.2015 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016;

Con i poteri di cui all'art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall'art. 45 dello statuto stesso;

#### DELIBERA


- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di nominare per i "Lavori di completamento sistema duale della Val Pescara" la commissione di gara composta da tre componenti come di seguito elencati
  1. Ing. Tommaso Valerio – Direttore del Consorzio, con funzioni di Presidente;
  2. Ing. Paolo D'Incecco – nato a Chieti il 26.07.1972
  3. Ing. Fabrizio Marcheggiani – nato a Pescara il 05.06.1969
- di impegnare la somma di € 10.000,00, omnicomprensiva e da ripartire tra i due commissari esterni, a valere sulla voce "spese per Commissioni Giudicatrici" del quadro economico del progetto preliminare a base di gara;
- 3) di prendere atto che detto importo resterà fisso ed invariato indipendentemente dal numero delle sedute e della durata della procedura che si concluderà con la formulazione della graduatoria finale;
- 4) di impegnare la spesa di cui alla presente delibera da imputare al Cap. 81 denominato "lavori in concessione" del Bilancio di Previsione consortile 2016;
- 5) di dare mandato al RUP per i successivi adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO  
(Maria Simone)




IL PRESIDENTE  
(Roberto Roberti)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13.00 del giorno 27 GIU. 2016 alle ore 16.00 del giorno 30 GIU. 2016  
Chieti, li 30 GIU. 2016

Il Capo Ufficio Atti e Contratti  
(Sig.ra Maria Simone)



# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera di Deputazione Amministrativa n° 158 del 20.08.2015.

OGGETTO: ABR04/02 – Completamento sistema duale della Val Pescara – Indizione gara d'appalto.

L'anno duemilaquindici, il giorno venti (20) del mese di agosto (08) in Chieti, alle ore 09,30 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo raccomandata prot. n. 8869 del 12.08.2015 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	x	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	x	
3	De Francesco Valerio	Membro	x	
4	Di Sipio Vincenzo Paolo	Membro	x	
5	Palozzo Bruno	Membro	x	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Barbetta Giovanni	Presidente C.R.C.	x	
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	x	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.	x	

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 5 membri su 5, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Simone.

Sul punto n. 4 all'odg

La Deputazione

Premesso che:

la Direzione dei Lavori Pubblici della Giunta Regionale d'Abruzzo, con nota 270429 del 15.10.2014, acquisita al protocollo consortile in data 16.10.2014 al n. 10478, ha convocato il Consorzio di Bonifica in una riunione avente ad oggetto "convocazione incontro Sblocca Italia – comunicazione urgente" alla quale ha partecipato il Presidente con il Direttore del Consorzio;

nell'ambito di questo incontro il Direttore Regionale della Direzione Lavori Pubblici ha comunicato la possibilità per il Consorzio di accedere ad un finanziamento di € 6.000.000,00 con fondi derivanti dal decreto Sblocca Italia (D.L. 133/14), per la realizzazione di interventi riguardanti il ciclo depurativo dell'impianto consortile di San

Martino e che l'attuazione dell'intervento richiede tempi strettissimi dettati nel citato Decreto e cioè "appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015";

la Direzione dei Lavori Pubblici della Giunta Regionale d'Abruzzo, servizio Gestione delle Acque con nota mail acquisita al protocollo consortile in data 24.10.2014 prot. 10714 ha sollecitato il Consorzio a trasmettere il progetto e a comunicare le eventuali autorizzazioni necessarie;

il Consorzio con delibera di Deputazione Amministrativa n. 376 del 19.12.2014 ha approvato il progetto preliminare dell'intervento: "ABR04/2 Completamento sistema duale della Val Pescara" per un importo complessivo di 3 milioni di euro e nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Angela Berarducci;

il progetto e la citata deliberazione sono stati consegnati al Servizio Gestione delle Acque della Giunta Regionale d'Abruzzo il 22.12.2014 con nota di trasmissione n.12575;

Considerato che:

con delibera n. 312 del 29.04.2015 la Giunta Regionale d'Abruzzo ha individuato il Consorzio di Bonifica Centro concessionario del finanziamento di 3 milioni di euro per l'intervento in parola;

detto finanziamento, come si evince dalla stessa DGRA, è ricompreso tra gli interventi previsti dall'art. 3 comma 2 lettera c) del D.L. 133 del 12.09.2014, convertito con modificazioni in Legge 11.11.2015 n. 164;

con Decreto Interministeriale n. 82 del 04.03.2015 del Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 05.03.2015 n.7826, sono state fissate le modalità ed i tempi di attuazione di detti interventi;

Visto che:

il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Giunta Regionale d'Abruzzo ha convocato con nota 201711 del 31.07.2015, acquisita al protocollo consortile n. 8613 del 04.08.2015, un incontro per il giorno 11.08 u.s. presso gli uffici di L'Aquila per discutere sullo stato di attuazione degli interventi previsti nello Sblocca Italia;

in questo incontro, come si evince dal resoconto dello stesso, è stato fatto il punto della situazione dei progetti ed in particolare è stata rilevata l'incongruenza tra l'obbligo di pubblicare il bando entro il 31.08.2015 e la disponibilità dei fondi a partire dal 2017, come fissato dal DI 82/20155, anche in considerazione dell'art. 2 dello stesso che recita: *"in ogni caso, l'erogazione dei contributi da parte del Ministero delle Infrastrutture e trasporti sarà effettuata nei limiti degli stanziamenti autorizzati annualmente dalla legge di bilancio e comunque secondo le risorse effettivamente disponibili"*;

dal tavolo è, alla fine, emerso che per salvare il finanziamento, occorreva:

- *"prevedere nel bando termini di presentazione delle offerte più lunghi di quelli minimi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici;*
- *rendere edotti gli offerenti che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto è subordinata al perfezionamento degli atti amministrativi susseguenti al Decreto Interministeriale, come la stipula della concessione di finanziamento con la Regione Abruzzo secondo le modalità fissate dal Ministero;*

- consentire agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta in un termine più lungo di quello minimo previsto all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- prevedere la facoltà per la stazione appaltante di annullare motivandola adeguatamente la procedura, di annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza perciò incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile;
- acquisire la firma per accettazione oltre che del capitolato anche del decreto Interministeriale, della DGR 312/15 e di ogni ulteriore documento rilevante ai fini della massima trasparenza da parte della stazione appaltante per assicurare la massima consapevolezza e accettazione dei rischi da parte degli offerenti."

Considerato inoltre che:

in data 14.08 u.s., a seguito dell'incontro su citato, si è svolta una conferenza dei servizi preliminare, convocata con nota 8847 del 11.08.2015, al fine di definire l'iter per la realizzazione del finanziamento in parola che è direttamente collegato all'opera realizzata dall'ACA SpA con il finanziamento "ABR04 Potenziamento del sistema acquedottistico della Val Pescara mediante integrazione della rete potabile con acque di sub alveo, realizzazione di rete duale con acque a caratteristiche inferiori e sistema di telecontrollo";

a detta conferenza preliminare hanno partecipato: la Regione Abruzzo nella persona del Dirigente al Servizio Gestione e Qualità delle Acque e del Dirigente al Servizio Genio Civile Pescara, l'ATO nella persona del Dirigente Tecnico e l'ACA nella persona dell'Amministratore Delegato;

giusto verbale inviato ai partecipanti con nota 8928 lo scorso 17.08, l'ACA in questa conferenza preliminare, ha dichiarato tra l'altro, di non "avere alcuna intenzione o interesse a porre ostacolo al prosieguo dell'iter del finanziamento" fermo restando i successivi passaggi per definire l'uso delle opere realizzate con il progetto "ABR04";

Preso atto comunque della disponibilità espressa dall'ACA S.p.A. in sede della citata conferenza preliminare al fine di consentire l'attuazione dell'intervento oggetto del finanziamento;

Richiamata la precedente delibera odierna n. 157 con la quale è stato approvato il progetto preliminare per l'importo definitivo di € 3.000.000,00; Vista la relazione del Direttore, Ing. Tommaso Valerio, con la quale propone alla Deputazione Amministrativa, al fine di non perdere il finanziamento, tutelare la stazione appaltante e rispettare la scadenza del 31.08.2015 per la pubblicazione dei documenti di gara, l'approvazione del bando e del disciplinare di gara contenenti tutti gli elementi emersi nell'incontro citato;

Ritenuto provvedere, con la massima urgenza, all'indizione della gara per i motivi su esposti;

Visti tutti gli elaborati di gara predisposti e allegati alla presente delibera;

Sentito il parere favorevole espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 18 del 10.12.2014 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2015;


Con i poteri di cui all'art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall'art. 45 dello statuto stesso;

DELIBERA


- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di procedere all'esperimento della gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'intervento ABR04/2 Completamento sistema duale della Val Pescara il cui importo a base d'asta ammonta ad € 2.239.936,85 oltre I.V.A., di cui € 2.093.168,69 per l'esecuzione dei lavori ed € 146.768,16 per spese di progettazione per lavori soggetti a ribasso d'asta, facendo ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. adottando quale criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto stabilito all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 3) di approvare lo schema del bando di gara, del disciplinare, dei modelli e dello schema di contratto, tutti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di autorizzare il Direttore Ing. Tommaso Valerio, a servirsi, per gli adempimenti relativi alla pubblicità legale sulla G.U.R.I., B.U.R.A., quotidiani e siti del Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio Regionale, di società specializzate che operano nel settore;
- 5) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad impegnare una somma presunta di € 3.000,00 occorrenti per le spese di gara di cui al precedente punto 4) imputando la spesa al Cap. 67 denominato "Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive" del Bilancio di Previsione 2015 ponendo a carico dell'aggiudicatario quelle relative alla pubblicazione sui quotidiani in applicazione della L. 221/2012 di conversione del decreto Crescita-bis, D.L. n. 179/2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese;
- 6) di autorizzare l'ufficio ragioneria al pagamento di € 600,00 quale contributo a favore dell'ANAC con l'impegno della spesa da imputare al Cap. 67 denominato "Poste correttive delle Entrate e sopravvenienze passive" del Bilancio di Previsione 2015;
- 7) di dichiarare il presente atto, per le motivazioni riportate nelle premesse, immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO  
(Maria Simone)




IL PRESIDENTE  
(Roberto Roberti)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consorzile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 11,00 del giorno 21 AGO 2015 alle ore 11,30 del giorno 24 AGO 2015  
Chieti, il 24 AGO 2015

Il Capo Ufficio Atti e Contratti  
(Sig.ra Maria Simone)





c)

# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO - FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera di Deputazione Amministrativa n° 13 del 14.01.2016.

OGGETTO: ABR04/2 – Completamento sistema duale della Val Pescara – Proroga termini presentazioni offerta

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici (14) del mese di gennaio (01) in Chieti, alle ore 16.00 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo raccomandata prot. n. 226 del 08.01.2016 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	x	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	x	
3	De Francesco Valerio	Membro		x
4	Di Sipio Vincenzo Paolo	Membro		x
5	Palozzo Bruno	Membro	x	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Barbetta Giovanni	Presidente C.R.C.		x
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	x	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.		x

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 3 membri su 5, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig. Luigia Leone.

Sul punto n. 13 all'odg

La Deputazione

Premesso che:

la Deputazione Amministrativa nella seduta del 20.08.2015 con atto n. 158 ha deliberato di procedere ad esperire, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la procedura aperta per l'affidamento dell'opera "ABR04/2 – Completamento sistema duale della Val Pescara;

l'opera è ricompresa tra gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) del D.L. 12.09.2014 n. 133 convertito con modificazioni in L. 11.11.2014 n. 164, finanziata con le modalità e tempi disciplinati nel citato articolo e dal decreto Interministeriale n. 82/2015 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 05.03.2015 al n. 7826;

la Regione Abruzzo con delibera n. 312 del 29.04.2015 ha individuato il Consorzio di Bonifica Centro quale concessionario del finanziamento;

Considerato che ad oggi non è ancora pervenuto il Decreto specifico di finanziamento inerente l'intervento in oggetto;

Richiamato il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. Serie 5<sup>a</sup> Serie Speciale n. 100 del 26.08.2015 che fissa quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 23.02.2016 alle ore 12.00;

Vista la proposta pervenuta dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, con la quale chiede di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte di quaranta giorni con nuova scadenza al 04.04.2016 ore 12.00, in attesa del Decreto di finanziamento;

Considerato che:

- ad oggi non è ancora pervenuto il Decreto specifico di finanziamento inerente l'intervento in oggetto;
- parimenti, alla data odierna non sono scaduti i termini di presentazione e non è stata presentata alcuna offerta, cossicchè l'eventuale differimento inciderebbe a favore della generalità dei possibili partecipanti;
- sussiste l'interesse della Stazione Appaltante a favorire la più ampia partecipazione possibile;

Ritenuto condividere quanto proposto dal Responsabile del Procedimento;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;


Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 24 del 28.12.2015 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016;


Con i poteri di cui all'art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall'art. 45 dello statuto stesso;

#### DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di autorizzare la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte per l'opera "ABR04/2 – Completamento sistema duale della Val Pescara fissati al 23.02.2016 alle ore 12.00 di quaranta giorni e quindi con scadenza al 04.04.2016 alle ore 12.00;
- 3) di autorizzare il Responsabile del Procedimento a servirsi, per gli adempimenti relativi alla pubblicità legale sulla G.U.R.I., B.U.R.A., quotidiani e siti del Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio Regionale, di società specializzate che operano nel settore;
- 4) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad impegnare una somma presunta di € 3.000,00 occorrenti per le spese di gara di cui al precedente punto 4) imputando la spesa al Cap. 67 denominato "Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive" del Bilancio di Previsione 2016 ponendo a carico dell'aggiudicatario quelle relative alla pubblicazione sui quotidiani in applicazione della L. 221/2012 di conversione del decreto Crescita-bis, D.L. n. 179/2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Letto, approvato e sottoscritto.-


IL SEGRETARIO  
(Luigia Leone)  


IL PRESIDENTE  
(Roberto Roberti)  


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 17,00 del giorno 21 GEN. 2016 alle ore 17,30 del giorno 26 GEN. 2016  
Chieti, li 26 GEN. 2016

Il Capo Ufficio Atti e Contratti  
(Sig.ra Maria Simfione)



Francavilla al Mare (CH), 25/07/2016

Spett.le  
Consorzio Bonifica Centro  
Via Gizio 36  
66100 CHIETI

**OGGETTO:** *Lavori di completamento sistema duale della Val Pescara*

Il sottoscritto De Cesaris Angelo, nato a Roma, il 18/07/1933 residente in Via San Rocco n.3/a, in Francavilla al Mare (CH), Cap 66023, C.F. DCSNGL33L18H501K, in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L., con sede in via Valle Anzuca n.10, in Francavilla al Mare (CH), Cap 66023 C. F. e Partita Iva 01600900698, Telefono 085/4914120, Fax (autorizzato a ricevere le comunicazioni): 085/817568, E-mail: costruzioni@angelodecesaris.it, PEC: angelodecesaris@socmail.it

**DELEGA**

Il Dott. Caporrella Nicola, dipendente dell'impresa, ad assistere alle operazioni di gara per l'apertura delle buste relative alla procedura in oggetto.

*Si allega fotocopia dei documenti di identità del delegato e del delegante*

ANGELO DE CESARIS S.r.l.  
L'Amministratore Unico

DIVISIONE COSTRUZIONI

Uffici Amministrativi e Direzionali  
Via Valle Anzuca, n°10  
66023 - Francavilla al Mare (CH)  
Tel. 085 4914120 - Fax 085 817568  
costruzioni@angelodecesaris.it  
PEC: angelodecesaris@socmail.it

Via F. Crispi, 33  
67100 - L'Aquila  
Tel. 0862 028126 - Fax 0862 028127

DIVISIONE AMBIENTE

Uffici Commerciali  
Via Valle Anzuca, n°19 d  
66023 - Francavilla al Mare (CH)  
Tel. 085 4917963/491883  
Fax 085 4918077  
ambiente@angelodecesaris.it



Deposito  
Via Valle Anzuca, n°19  
66023 - Francavilla al Mare (CH)  
Tel. 085 816909

Angelo De Cesaris s.r.l.  
P.I. e C.F. 01600900698 - c.s. € 5.000.000,00 i.v.  
N.REA 98846 - Registro Imprese di Chieti N.01600900698  
Certificazioni UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001  
www.angelodecesaris.it

Roma lì, 25 Luglio 2016

**Spett.le**  
**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**  
**VIA GIZIO 36**  
**66100 - CHIETI**

**OGGETTO: ABRO4/2 LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMA DUALE DELLA  
VAL PESCARA  
CIG 637141412A**

Il sottoscritto *Dott. PASCUCCI Claudio*, nato a Roma l'11 Aprile 1960 – C.F. PSCCLD60D11H501A, in qualità di Legale rappresentante della **Società Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.** con sede in Via Claudio Villa n. 71 – 00128 Roma,

**DELEGA ai sensi del DPR n° 445/2000**

la sig.ra MUZZI ENRICA nata a Roma il 17/09/1972 (dipendente della soc. Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.) ad assistere all'apertura in 1<sup>a</sup> seduta pubblica delle buste amministrative che si terrà in data odierna.

In fede

*Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.*  
*Il Legale Rappresentante*  
*Dott. Claudio PASCUCCI*



3



**ABICert**  
l'ente di certificazione  
UNI EN ISO 9001:2008 - n. QSC207  
UNI EN ISO 14001:2004 - n. ABC040

**S.A.C.E.B. s.r.l.**

66010 S. Martino S. Marrucina (Ch) - Zona Industriale  
Tel. 0871.85828 - Fax 0871.85922  
e-mail: sacebcostruzioni@micso.it

Al  
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO  
Via Gizio, 36  
66100 CHIETI CH

San Martino Sulla Marrucina, 21/07/2016

**Oggetto: ABR04/2 – Lavori di completamento sistema duale della Val Pescara. CIG: 637141412A.**

Il sottoscritto Silvano **PRIMAVERA**, nato a GUARDIAGRELE (CH) il 17/07/1958, residente in PESCARA (PE) Via Figlia Di Iorio, 8, in qualità di Amministratore della impresa **S.A.C.E.B. S.r.l.**, con sede in SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (CH) - in Loc. Campotrino Zona Industriale, Partita IVA 01465400693, con la presente

**d e l e g a**

La Sig.ra Nancy NOTO, nata a Caracas (Venezuela) il 25/12/1965, dipendente della stessa impresa **S.A.C.E.B. s.r.l.**, ad assistere alla seduta pubblica di gara relativa ai lavori in oggetto prevista per il giorno 25/07/2016 alle ore 12:30.

In fede.

**S.A.C.E.B. S.r.l.**  
L'Amministratore

PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE ENERGIA E IMPIANTI DI COGENERAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRICO-SANITARI, TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ACQUEDOTTI, GASDOTTI E OPERE DI EVACUAZIONE. GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO

Spett.Le  
Consorzio di Bonifica CentroVia Gizio, 36  
66100 Chieti

**OGGETTO: ABR4/2 - Lavori di completamento sistema duale della Val Pescara. CIG:637141412A**

Il sottoscritto **Tomassetti Gianfranco** nato il **16/10/1960** ad **Ascoli Piceno** in qualità di amministratore unico e direttore tecnico dell'impresa SATO S.r.l. con sede in via del Bozzolo Zona Industriale Basso Marino - Ascoli Piceno, con codice fiscale n. 00743190449, partita Iva n. 00743190449, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità


**DELEGA**

La signora **D' Aurizio Claudia** nata il **12/05/1983** a **Pescara (PE)** CF: **DRZCLD83E52G482V**, ad assistere alla seduta pubblica per l' apertura della gara d' appalto in oggetto.

Ascoli Piceno, li 22/02/2016

**SATO S.r.l.**  


- Si allega
- copia documento di riconoscimento di Tomassetti Gianfranco;
  - copia documento d' identità delegato.



**alma c.i.s.**

5

**alma c.i.s. srl**

Società a socio unico: ma.c.c.i. srl

**Sede legale:** via G. Carducci, 83 - 65122 PESCARA

**Sede operativa:** via Padre Ugo Frasca, 10 - 66013 CHIETI SCALO

Tel. +39 0871 2171 (30 linee r.a.) - Fax +39 0871 574117 / 574348

Spett.le  
Consorzio di Bonifica Centro  
Via Gizio n. 36  
66100 CHIETI

Chieti Scalo 25/07/2016

**OGGETTO: Lavori di completamento sistema duale della Val Pescara.**

**CIG 637141412A**

Il sottoscritto Marramiero Enrico nato a Palermo il 13/10/1966 in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società ALMA C.I.S. a r.l. con sede legale a Pescara in via Carducci n. 83 e sede Amministrativa e Tecnica sita in Chieti Scalo via Padre Frasca – Centro Dama

#### DELEGA


Il rag. Salvati Massimo nato a San Valentino in A.C. (PE) il 07/05/1956 dipendente di questa società a presenziare alla 1^ seduta pubblica del giorno 25/07/2016 alle ore 12,30 inerente la gara in oggetto.

Il tutto con promessa di rato e valido il suo operato.

L'Impresa

**ALMA C.I.S. s.r.l.**  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Dott. Enrico Marramiero)

Allegata copia documento







**TENAGLIA** srl

IMPRESA COSTRUZIONE OO.PP.

Spett.le  
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO  
Via Gizlo, 36  
66100 CHIETI (CH)

**OGGETTO: "OGGETTO DELLA GARA: "ABRO4/2 LAVORI DI  
COMPLETAMENTO SISTEMA DUALE DELLA VAL PESCARA"  
CIG 637141412A – CUP B27B1400057001**

**DELEGA**

Il sottoscritto Antonio TENAGLIA nato a Casoli (CH) il 25.09.1940 e residente a CASOLI alla C.da Guarenna Nuova 219, in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa "TENAGLIA S.r.l." con sede in CASOLI (CH), S.S. n° 84 Km. 54+500 ;

**Delega**

Il Sig. Angelo TENAGLIA nato a Atesa (CH) il 11/12/1973 e residente a Casoli (CH) in C.da Guarenna Nuova 219, in qualità di direttore tecnico dell'impresa TEANGLIA S.r.l., a partecipare alla 1° seduta pubblica del giorno 25.07.2016 per l'espletamento della gara specificata in oggetto, e ad ogni successiva seduta pubblica che si renderà necessaria.

A tal fine si allegano i relativi documenti di riconoscimento.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Casoli, il 25.07.2016

TENAGLIA S.R.L.  
*Antonio Tenaglia*