



# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



Oggetto: Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto.

Lavori in economia: lavori e forniture da effettuarsi previsti in progetto e non realizzati dalla ditta appaltatrice – Opere non eseguite.

CIG: 5197629323 CUP:B74B10000110001

## VERBALE del 24.04.2020

L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventiquattro (24) del mese di aprile (04) alle ore 12:45, presso la sala consiliare sita nella sede del Consorzio in Chieti alla Via Gizio n. 36, sono riuniti il responsabile del procedimento, d.ssa Angela Berarducci assistita nelle sue funzioni dai dipendenti consortili geom. Donato La Rovere quale capo ufficio progettazioni e direzione lavori e geom. Riccardo Amedoro quale assistente tecnico, per procedere all’esame della documentazione presentata ai fini dell’affidamento dei “Lavori in economia: lavori e forniture da effettuarsi previsti in progetto e non realizzati dalla ditta appaltatrice – Opere non eseguite”.

*Premesso che:*

- con delibera commissariale n. 20 del 24.01.2020 è stata autorizzata l’esecuzione d’ufficio dei “lavori incompiuti dall’impresa inadempiente” così come richiesto dalla Commissione di Collaudo, delineando quali procedure da attuare, quelle indicate all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019 convertito con la L. 55/2019;
- con delibera commissariale n. 39 del 14.02.2020 è stato approvato il progetto “A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto. Lavori in economia: lavori e forniture da effettuarsi previsti in progetto e non realizzati dalla ditta appaltatrice – Opere non eseguite” per autorizzare l’esecuzione d’ufficio dei lavori incompiuti dall’impresa inadempiente;
- con nota consortile pec protocollo n. 1810 del 12.03.2020 sono stati invitati a presentare entro le ore 13:00 del giorno 31.03.2020 la propria offerta, in plico cartaceo, n. 5 ditte estrapolate dall’Elenco degli operatori economici per affidamenti di



# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



lavori, servizi e forniture sottosoglia ai sensi all'art 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; (del. n.)

- con successiva consortile pec prot. 1825 del 13.03.2020, in considerazione delle misure di contenimento adottate per l'emergenza sanitaria, si è provveduto a comunicare a tutte le ditte precedentemente invitate, una diversa modalità di trasmissione della documentazione, ovvero l'invio tramite posta elettronica certificata;
- con comunicazione pec del 18.03.2020 prot. 1897, in osservanza di quanto disposto dall'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 che ha stabilito la sospensione di tutti i termini procedurali, si è provveduto ad informare tutte le ditte invitate che il termine ultimo per la consegna della documentazione veniva prorogato al 20.04.2020 entro le ore 13:00 e veniva annullata la precedente nota prot. n. 1825 del 13.03.2020, restando validi pertanto i contenuti della nota n. 1810 del 12.03.2020;
- entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta, ore 13:00 del giorno 20.04.2020, è pervenuto in modalità cartacea n. 1 plico trasmesso dalla ditta Elettroabruzzo S.r.l. avente sede legale in Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH) Via Bolzano 6/D, acquisito al protocollo consortile del 20.04.2020 n. 2624 alle ore 9:40;
- entro lo stesso termine, ore 13:00 del 20.04.2020, ovvero alle ore 11.55 del 20 aprile, è pervenuta in modalità digitale la documentazione della ditta Centrotubi S.r.l., avente sede legale in Montesilvano (PE) Via Napoli 8, acquisita al protocollo consortile n. 2649 del 21.04.2020.

*Premesso che:*

- la lettera di invito è stata inviata a n. 5 operatori, attuando di fatto il principio di concorrenza;
- le offerte pervenute entro la data di scadenza prevista dalla lettera di invito, sia in modalità pec, che in formato cartaceo sono n. 2;
- a garanzia di assoluta riservatezza, secondo i parametri del sistema informatico in uso nell'Amministrazione, sino al momento della protocollazione le pec non sono in alcun modo visionabili;

*Ritenuto che:*

- la formulazione via pec dell'offerta non abbia inciso profili di tutela giuridicamente rilevanti in tema di mantenimento della segretezza dell'offerta;



## CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



- sia pertanto da ritenere ricevibile l'offerta presentata dalla ditta Centrotubi S.r.l. al fine di garantire il principio della massima partecipazione e trasparenza.

Tutto ciò premesso, rilevato e ritenuto, si procede all'apertura del plico della ditta Elettroabruzzo S.r.l. riscontrando:

- la correttezza formale e il confezionamento del plico esterno nonché la presenza, correttezza formale e il confezionamento delle due buste interne e segnatamente "A-Documentazione Amministrativa" "B-Offerta Economica";

Vengono apposte le firme all'esterno delle buste e si prosegue con l'esame della documentazione amministrativa prodotta per verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti nella lettera d'invito.

All'esito della verifica si attesta che la documentazione contenuta nella busta "A" è conforme.

Pertanto il concorrente Elettroabruzzo S.r.l. viene ammesso alla fase successiva.

Si passa ad esaminare la documentazione amministrativa prodotta dalla ditta Centrotubi S.r.l..

All'esito della verifica si rileva che:

- la documentazione amministrativa prodotta relativa all'autodichiarazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è conforme;
- non è presente la dichiarazione sui tempi previsti per la esecuzione dei lavori.

Considerato che, a termini della lettera di invito, la carenza della dichiarazione richiesta sui tempi di esecuzione dei lavori non era causa d'esclusione, il concorrente viene ammesso alla fase successiva.

Si procede quindi all'apertura della busta "B Offerta economica" della Ditta Elettroabruzzo S.r.l. e viene data lettura dell'offerta presentata che risulta essere la seguente:

€ 90.610,58 oltre I.V.A.

Si prosegue con l'offerta presentata dalla Ditta Centrotubi S.r.l. e ne viene data lettura che risulta essere la seguente :

€ 54.646,59 oltre I.V.A.

Si rileva che l'offerta presenta un riferimento non comprensibile ad altra impresa e, pertanto, si ritiene opportuno richiedere alla ditta Centrotubi S.r.l. chiarimenti in merito nonché la produzione della dichiarazione prevista sui tempi di esecuzione dei lavori.



# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 13:40 e viene aggiornata a data successiva al ricevimento di quanto richiesto alla ditta Centrotubi S.r.l.

Il presente verbale composto da quattro (4) pagine, viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Angela Berarducci

Il Capo Ufficio Progettazioni e direzione Lavori

Geom. Donato La Rovere

L'assistente tecnico

Geom. Riccardo Amedoro

## ELENCO DITTE INVITATE

S.L. A

N°	Ditta	INDIRIZZO	Città	E.MAIL /PEC
4	CENTRO TUBI SRL LEG. RAPP. FUSTINONI RICCARDO	VIA NAPOLI, 8	65015 MONTESILVANO PE	centrotubisrl@pec.it
18	MADDALENA SPA	VIA G.B.MADDALENA N.2/4	33040 POVOLETTO (UD)	commerciale@maddalena.legamaili.it
20	VEMAPLA SRL	VIA PIETRO NENNI N.278	66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)	vemapla@pec.it
27	ELETTROABRUZZO SRL	VIA BOLZANO 6/D	66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)	elettroabruzzo-srl@legamaili.it
41	FAGGIOLATI PUMPS SPA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.31	62100 MACERATA (MC)	faggiolati@pec.it





# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



Oggetto: Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto.

Lavori in economia: lavori e forniture da effettuarsi previsti in progetto e non realizzati dalla ditta appaltatrice – Opere non eseguite.

CIG: 5197629323 CUP: B74B10000110001

## VERBALE del 20.05.2020

L’anno duemilaventi (2020), il giorno venti (20) del mese di maggio (05) alle ore 10:30 presso la sala consiliare sita nella sede del Consorzio in Chieti alla Via Gizio n. 36, sono riuniti il responsabile del procedimento, d.ssa Angela Berarducci assistita nelle sue funzioni dai dipendenti consortili geom. Donato La Rovere quale capo ufficio progettazioni e direzione lavori e geom. Riccardo Amedoro quale assistente tecnico.

### *Premesso che:*

- nella seduta tenutasi il 24.04.2020 per procedere alla verifica della documentazione presentata dalle ditte partecipanti ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto, dall’esame di quanto prodotto da uno dei due concorrenti in gara, ovvero dalla ditta Centrotubi S.r.l. si è rilevato: a) la carenza della dichiarazione sui tempi previsti per l’esecuzione dei lavori prescritto nella lettera d’invito, b) che l’offerta presentava un riferimento non comprensibile ad altra ditta;
- la sottoscritta responsabile del procedimento, con nota pec del 18.05.2020 prot. n. 3212, ha chiesto alla ditta Centrotubi S.r.l. di presentare la dichiarazione di cui al punto a) e di fornire i chiarimenti in merito al punto b);
- con nota pec pervenuta il 19.05.2020 ed acquisita al protocollo consortile del 20.05.2020 al n. 3360, la ditta Centrotubi S.r.l. ha fornito i dati sui tempi previsti per l’esecuzione dei lavori, altresì chiarendo che per il riferimento ad altra impresa trattasi di semplice refuso e, quindi, da non tenere in considerazione;

### *considerato che:*

- quanto presentato dalla ditta Centrotubi S.r.l. è dunque da ritenersi completo e conforme alle disposizioni contenute nella lettera d’invito;

### *richiamato che:*



## CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



l'offerta presentata dalla Ditta Elettroabruzzo S.r.l. è di € 90.610,58 oltre I.V.A.

l'offerta presentata dalla Ditta Centrotubi S.r.l. è di € 54.646,59 oltre I.V.A.

*Tutto ciò premesso e considerato:*

si dà atto che la ditta che ha proposto il prezzo più basso, pari a € 54.646,59 oltre I.V.A., è la Centrotubi S.r.l. avente sede legale in Montesilvano (PE) alla Via Napoli, 8.

Il presente verbale composto da due (2) pagine, viene letto, confermato e sottoscritto.


Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Angela Berarducci



Il Capo Ufficio Progettazioni e direzione Lavori


Geom. Donato La Rovere



L'assistente tecnico

Geom. Riccardo Amedoro





**ELETTRO  
ABRUZZO** S.r.l.



Sistema di Gestione Certificato  
UNI EN ISO 9001:2008  
OHSAS 18001

IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI-ENERGIA RINNOVABILE-CONDIZIONAMENTO-GRUPPI ELETTROGENI  
QUADRI ELETTRICI--DOMOTICA-ILLUMINOTECNICA-RETI LAN-ASSISTENZA TECNICA-MANUTENZIONE

Sambuceto li

15/04/2020

Numero  
Preventivo.:

80/20

**Spett.le**

**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO  
VIA GIZIO, 36  
66100 - CHIETI -**

**OGGETTO: "Prog. A/G.C. 140 – INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE IRRIGUA CON SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE ESISTENTI IN CEMENTO AMIANTO. CIG: 5197629323 CUP:B74B10000110001. LAVORI IN ECONOMIA: LAVORI E FORNITURE DA EFFETTUARE PREVISTI IN PROGETTO E NON REALIZZATI DALLA DITTA APPALTATRICE. – OPERE NON ESEGUITE. PREVENTIVO"**

Come da Vs gentile richiesta Vi rimettiamo ns migliore offerta per la realizzazione di quanto in oggetto come meglio specificato nel Vs computo metrico in allegato.

**Totale computo metrico \_\_\_\_\_ € 93.412,97+ iva di legge**

**Totale offerta scontata \_\_\_\_\_ € 90.610,58 + iva di legge**

Sperando che quanto proposto sia di Vs gradimento e convenienza, in attesa di gradito riscontro, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

**Elettroabruzzo Srl  
Amministratore Unico**

Sede Legale e Amministrativa: Via Bolzano 6/D 66020 Sambuceto di San Giovanni Teatino (Ch)  
P.Iva e C.F.: 02334090699- Capitale Sociale 100.000,00

Tel e Fax 085.4461302 – e-mail.: [elettroabruzzo-srl@legalmail.it](mailto:elettroabruzzo-srl@legalmail.it) e-mail.: [info@elettroabruzzo.it](mailto:info@elettroabruzzo.it) sito web : [www.elettroabruzzo.it](http://www.elettroabruzzo.it)

Pagina 1 di 1



# STUDIO TECNICO - ING. LUCIO PULINI

COMMITTENTE

## CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro

PROGETTO

**INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO DELLA  
RETE IRRIGUA CON SOSTITUZIONE DELLE  
CONDOTTE ESISTENTI IN CEMENTO-AMIANTO  
A/GC N. 140**

**LAVORI IN ECONOMIA**

**LAVORI E FORNITURE DA EFFETTUARE, PREVISTI IN  
PROGETTO, NON REALIZZATI DALLA DITTA APPALTATRICE**

**OPERE NON ESEGUITE**

Il Progettista e Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Lucio PULINI

Il/I Collaboratore/i

Parere

Elaborato

**COMPUTO METRICO**

**ELETTROABRUZZO srl**

Data

Scala

Fase progettuale

Tavola **5**


REV.

DATA

Emesso per definizione

13 DIC. 2019

*Handwritten signature and initials on the right margin.*

Nam.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									
<b>LAVORI A MISURA</b>									
1 AP-036	Rimozione di casse d'aria. -Imp. soll. "Fosso Lupo" -Imp. soll. "Fosso Calabrese"						1,00 3,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	732,04	2'928,16
2 AP-005	Fornitura e posa in opera di cassa d'aria capacità lt. 1000-PN12. -Imp. soll. "Fosso Lupo"						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	17'528,28	17'528,28
3 AP-006	Fornitura e posa in opera di cassa d'aria capacità lt. 4000-PN12. -Imp. soll. "Fosso Calabrese"						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	23'396,08	23'396,08
4 NP1	Fornitura e posa in opera di cassa d'aria capacità lt. 1000-PN18. Imp. Soll. "Fosso Calabrese"						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	28'338,97	28'338,97
5 NP2	Fornitura e posa in opera di cassa d'aria capacità lt. 1000-PN12. Imp. soll. "Fosso Calabrese"						1,00		
	SOMMANO...						1,00	17'338,87	17'338,87
6 M/02-024	Grigliati tipo elettroforgiato. -Imp. Soll. "Fosso Lupo" -botola pozz. derivazione maglia mm. 15x76; ferro piatto mm. 40x2; peso 44 Kg/mq -Imp. soll. "Fosso Calabrese" - locale con n. 3 elettropompe maglia mm. 25x76; ferro piatto mm. 60x4; peso 78.80 Kg/ mq -Imp. "Fosso Calabrese" - su botola localizzata al primo piano della stazione di pompaggio grigliato elettroforgiato maglia 25x76; peso 18.5 Kg/mq						47,52 1'119,59 38,67		
	SOMMANO...	kg					1'205,78	3,22	3'882,61
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>									93'412,97
<b>TOTALE euro</b>									93'412,97
Data, <u>13 DIC 2019</u>		Il Tecnico		SCONTO 3% TOTALE OFFERTA <b>90.610,58 €</b>  <b>ELETTROABRIZZO snc</b>					
A RIPORTARE									





Centrotubi srl

Sede legale:  
Via Napoli, 8  
63015 Montesilvano (PE)  
Partita IVA 01597370681  
www.centrotubi.com

Uffici e deposito

Via Amendola, 296  
66020 San Giovanni Teatino (CH)  
Tel. 085/690444  
Fax 085/690257  
info@centrotubi.com

San Giovanni Teatino, 20/04/2020

Spett.le  
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO  
via Gizio, 33697  
66100- CHIETI SCALO

Oggetto: **Prog. A/G.C 140 Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto** – CIG n. 5197629323  
*Lavori in economia – Opere non eseguite.*

Io sottoscritto RICCARDO FUSTINONI, nato a ROMA il 18/04/1969 e residente a Pescara (PE) in via Venezia 12, cod. fisc. FSTR69D18H501Z, in qualità di legale rappresentante della Soc. CENTROTUBI SRL UNIPERSONALE, con sede in Via Napoli, 8 Montesilvano (PE), P.IVA 01597370681, nel caso in cui la società COGEMA s.r.l., risultasse aggiudicataria della gara in oggetto

DICHIARA

di essere disponibile, e pertanto di garantire la fornitura e posa in opera dei materiali idraulici ed edili contemplati nell'appalto stesso alle seguenti condizioni

Prezzo a corpo €. 54.646,59

pari ad un ribasso del 41.5%

Il legale rappresentante

CENTROTUBI s.r.l. UNIPERSONALE  
Via Napoli, 8 - 66015 MONTESILVANO (PE)  
Tel. 085.690444 - Fax 085 690257  
C.F. P.IVA 01597370681

*piping solution*

WWW.CENTROTUBI.COM

