

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n.161/Tecnico del 17.11.2023 .

OGGETTO: *“Lavori di sistemazione della strada consortile “Fondo Valle Dendalo”, finalizzata al passaggio al nuovo Ente Gestore”;*

C.U.P.: B65F21002260002; C.I.G. : A027ECC7B1

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 come sostituita dall’art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.2. della Legge 108/2021.

Approvazione lettera d’invito ed allegati.

L’anno duemilaventitré (2023), il giorno diciassette (17) del mese di novembre (11) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza del geom. Fabio Terrenzi, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso :

-) con delibera CIPESS n. 1/2022 pubblicata sulla GURI il 04.06.2022 la Regione Abruzzo è risultata beneficiaria da parte del M.I.M.S. di n. 42 cd. “Progetti Bandiera”, finanziati a valere sulle risorse FSC 2021-2027;

-) con nota prot. RA/045 3089/21 del Presidente della Regione Abruzzo è stata comunicata al Consorzio di Bonifica Centro l’assegnazione, da parte del M.I.M.S., della somma di € 900.000,00 per l’intervento in oggetto denominato “Lavori di sistemazione della strada consortile “Strada della Pace” (Buonconsiglio), finalizzata al passaggio al nuovo Ente Gestore”;

-) con determina direttoriale n. 260 del 10.11.2021 è stato nominato R.U.P. il sottoscritto Ing. Cesare Garofalo, Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio;

-) che con Determina Dirigenziale n. 47/T del 29.03.2023 è stato approvato il progetto preliminare denominato “Lavori di sistemazione della strada consortile Fondo Valle Dendalo, finalizzata al passaggio al nuovo Ente Gestore”. per l’importo complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 1.285.000,00 per lavori ed € 515.000,00 per “Somme a disposizione dell’amministrazione”, come da relativo quadro economico;

-) che con determina dirigenziale n. 49/T del 31.03.2023 è stato approvato l’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione d’interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare a successiva procedura per affidamenti sottosoglia ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Legge 120/2020 come sostituita dall’art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.2 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

-) successivamente la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (registrata dal MEF UCB al n. 395 in data 13.03.2023) ha trasmesso al Consorzio la determina 3541 del 10 marzo 2023 (registrata dal MEF UCB al

n. 395 in data 13.03.2023) per l'affidamento delle risorse suppletive del 20% - ex Delibera CIPESS 35/2002 - al Consorzio di Bonifica Centro quale soggetto attuatore dell'intervento, portando l'importo complessivo dell'intervento ad € 2.160.000,00 (€ 1.800.000,00 + 20% dell'importo originario pari ad € 360.000,00);

-) che il consorzio, nelle more della definitiva assegnazione della quota suppletiva del 20% ex Delibera CIPESS 35/2022, da effettuare ex post da parte del Ministero, con nota del 08.06.2023 ha chiesto al progettista di impostare il progetto definitivo/esecutivo in corso di redazione inserendo la quota suppletiva di finanziamento del 20%, pari ad euro 360.000,00, tra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione", portando di conseguenza la somma complessiva dell'intervento ad euro 2.160.000,00;

-) che con determina dirigenziale n. 150/T del 10.10.2023, a seguito di verifica positiva eseguita ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento "Lavori di sistemazione della strada consortile Strada della Pace (Buonconsiglio), finalizzata al passaggio al nuovo Ente Gestore" per l'importo complessivo di euro 2.160.000,00, di cui euro 1.323.796,50 per "Lavori" ed euro 836.203,50 per "Somme a disposizione dell'amministrazione";

-) che in data 13.09.2023 è stata sottoscritta con la regione Abruzzo la Concessione per la definizione dei rapporti tra Concedente e Concessionario;

-) che in data 10.11.2023, come da relativo verbale di seduta pubblica, si è provveduto attraverso sorteggio automatico alla individuazione dei 12 operatori economici, tra i n. 234 che avevano fatto regolare istanza della manifestazione di interesse, da invitare alla prevista successiva fase della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.2 della Legge 108/2021, in base al criterio del minor prezzo; **Dato atto** che il Consorzio deve procedere all'affidamento dei lavori per conseguire l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante entro il 31.12.2023 e si rende quindi necessario procedere speditamente alla indizione di gara;

Evidenziato che dal Quadro tecnico economico del progetto definitivo/esecutivo risulta che l'importo complessivo dei lavori da porre a base d'asta è pari ad € 1.323.796,50 (I.V.A. esclusa), di cui € 1.288.865,54 per lavori ed € 34.930,96, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che per procedere in merito, secondo quanto sopra espresso, è stata predisposta dall'ufficio competente la seguente documentazione:

- Lettera d'invito;
- Istanza di partecipazione e annessa dichiarazione sostitutiva (MOD. A);
- Disciplinare Telematico;
- DGUE;
- Dichiarazione di accettazione del Capitolato Speciale d'Appalto (MOD B);
- Dichiarazione integrativa del DGUE (MOD. C)
- Attestato di sopralluogo (MOD. D)

Visto il verbale di validazione del R.U.P. del 13.11.2023;

Dato atto che la spesa trova copertura nel cap. 81 della redigenda variazione di bilancio 2023, come da parere del 13.11.2023;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la Delibera Commissariale n. 21 del 18.05.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione

2023;

Richiamato il Decreto Commissariale n. 2 del 01.09.2023 di approvazione della Variazione permutativa n. 1 e della Variazione modificativa n. 2 al Bilancio di Previsione 2023;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "*Lavori di sistemazione della strada consortile "Fondo Valle Dendalo", finalizzata al passaggio al nuovo Ente Gestore*" di importo complessivo pari **€ 1.323.796,50** (I.V.A. esclusa), di cui € 1.288.865,54 per lavori ed € 34.930,96, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.2 della Legge 108/2021 con applicazione del criterio del minor prezzo;
- 3) di approvare la lettera d'invito e gli allegati seguenti:
 - Istanza di partecipazione e annessa dichiarazione sostitutiva (MOD. A);
 - Disciplinare Telematico;
 - DGUE;
 - Dichiarazione di accettazione del Capitolato Speciale d'Appalto (MOD. B);
 - Dichiarazione integrativa del DGUE (MOD. C);
 - Attestato di sopralluogo (MOD. D);
- 4) di invitare alla procedura negoziata le ditte di cui all'elenco allegato, estratte mediante sorteggio automatico;
- 5) di impegnare al Cap. 83/a la somma di euro 660,00 quale contributo in favore dell'Anac e di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad effettuare il versamento;
- 6) di procedere all'appalto in oggetto attraverso la piattaforma telematica consortile Net4market;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di **euro 1.615.031,73** di cui **€ 1.323.796,50** per lavori ed **€ 291.235,23** per I.V.A. di legge trova copertura nel cap. 81 della redigenda variazione di bilancio 2023;
- 8) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE
F.to (geom. Fabio Terrenzi)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 20.11.2023

Chieti, lì 21.11.2023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci