

# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 162/Tecnico/2023 del 17.11.2023.

OGGETTO: D.G.R. n. 632/2021 - Riprogrammazione risorse FSC 2014-2020 per interventi a sostegno della filiera agroalimentare di contrasto all'emergenza Covid 19 - Procedure propedeutiche agli Interventi a sostegno del recupero funzionale del sistema irriguo"-

Intervento denominato *“Lavori di sostituzione di una parte della condotta di mandata in acciaio DN 300 con condotta in PEAD DA 355 a servizio della cabina di pompaggio di Decontra in agro del comune di Scafa”*

**Approvazione atti di gara, indizione di gara ed elenco ditte da invitare**

L'anno duemilaventitré (2023), il giorno diciassette (17) del mese di novembre (11) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del dott. Massimiliano Giardinelli in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

## IL DIRIGENTE TECNICO

### **Premesso che:**

- la Regione Abruzzo, con nota prot. RA/520247 del 17.11.2021 del Dipartimento Agricoltura ha notiziato il Consorzio che nell'ambito della *“D.G.R. n. 632/2021 - Riprogrammazione risorse FSC 2014-2020 per interventi a sostegno della filiera agroalimentare di contrasto all'emergenza Covid 19 - Procedure propedeutiche agli Interventi a sostegno del recupero funzionale del sistema irriguo”* erano stati inseriti gli interventi proposti dal Consorzio di Bonifica Centro per i comuni di Scafa e Città Sant'Angelo;
- la Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura - Servizio Competitività, con Prot. N. 0511977/22 del 30/11/2022, ha trasmesso a questo Consorzio la stipula dell'Atto di Convenzione per l'affidamento in Concessione dell'intervento infrastrutturale in oggetto, con l'Atto formale sottoscritto inerente l'assegnazione della somma di € 250.000,00 per l'attuazione dello stesso, controfirmato e ritrasmesso al mittente con prot. n. 9382 del 02/12/2022;
- con Prot. n. 0339658/23 del 08/08/2023, acquisito al protocollo Consortile con n. 6210 in data 08/08/2023, la Giunta Regionale ha trasmesso a codesto consorzio la Determinazione n. DPD018/445 del 08/08/2023 con la quale le viene erogata l'anticipazione del 30% dell'importo assegnato, pari ad euro 75.000,00;

- codesta stazione appaltante ha fatto richiesta ed ottenuto, dall'ANAC, la qualificazione di livello L1 per i Lavori ed L2 per i servizi e forniture nel rispetto degli art. 62 e 63 e dell'allegato II.4 del D.Lgs n. 36/2023, che contempla una maggiore qualità ed efficienza nella gestione delle gare con la costituzione di un apposito ufficio capace di:
  1. progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
  2. affidamento e controllo dell'intera procedura;
  3. verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera;
- con determina direttoriale n. 264 del 30.11.2021 è stato nominato il RUP nella figura del dr. Massimiliano Giardinelli;

**Preso atto che:**

- l'importo complessivo a base d'asta è di **euro 150.580,75** (euro centocinquantamilacinquecentottanta/75) di cui **euro 135.765,78** (euro centotrentacinquemilasettecentosessantacinque/78) per Lavori ed **euro 14.814,97** (euro quattordicimilaottocentoquattordici/97) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'art. 50 comma 1 – lett.c del D Lgs.n. 36/2023 e s.m.i. prevede che, per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad 1.000.000,00 di euro, si possa utilizzare la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, nel rispetto dell'art.50 comma 4 del D.Lgs n.36/2023;
- dall'elenco fornitori della piattaforma Net4Market, sono stati individuati i seguenti operatori economici:
  1. COGEMA SRL
  2. DI PROSPERO SRL
  3. DI VINCENZO DINO C SPA
  4. AVILO COSTRUZIONI SRL
  5. CISA APPALTI SRL
- al fine di ampliare la rosa dei partecipanti, sopra il numero minimo di cinque concorrenti, previsto per il tipo di procedura di gara di che trattasi, sono state aggiunte altre tre ditte, quali di seguito elencate:
  6. DI MARINO SRL
  7. G&P SRL UNIPERSONALE
  8. DI PERSIO COSTRUZIONI SRL

**Considerato che:**

- sono stati predisposti i seguenti documenti di gara:
  - a. Lettera d'Invito;
  - b. Disciplinare Telematico e Timing di Gara;
  - c. Dichiarazione di accettazione Capitolato Speciale d'Appalto (Modello B);
  - d. Istanza di partecipazione (Modello A);

- e. Capitolato Speciale D'Appalto;
- f. Dichiarazione Integrativa del DGUE (Modello C);
- g. Attestato di Sopralluogo (Modello D);
- in data 14/09/2023 è stato richiesto ed ottenuto il CIG per la gara del progetto in oggetto;
- Preso atto del visto rilasciato dal Settore Economico Finanziario per la copertura finanziaria, in data                    ;
- Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;
- Richiamata la delibera del commissario regionale n. 21 del 18/05/2023 di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 e il Decreto Commissariale n. 2 del 01.09.2023 di approvazione della Variazione permutativa n. 1 e Variazione modificativa n. 2 al Bilancio di Previsione 2023;
- tutto quanto sopra esposto;
- visto l'art.58 dello statuto consortile, assume la seguente

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

- 1) le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere all'indizione di gara con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento dei *"Lavori di sostituzione di una parte della condotta di mandata in acciaio DN 300 con condotta in PEAD DA 355 a servizio della cabina di pompaggio di Decontra in agro del comune di Scafa"* con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 – comma 4 - del D Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 3) di approvare la documentazione di gara per *"Lavori di sostituzione di una parte della condotta di mandata in acciaio DN 300 con condotta in PEAD DA 355 a servizio della cabina di pompaggio di Decontra in agro del comune di Scafa"* consistente dei seguenti allegati:
  - a. Lettera d'Invito;
  - b. Disciplinare Telematico;
  - c. Dichiarazione di accettazione Capitolato Speciale d'Appalto (Modello B);
  - d. Istanza di partecipazione (Modello A);
  - e. Capitolato Speciale D'Appalto;
  - f. Dichiarazione Integrativa del DGUE (Modello C);
  - g. Attestato di Sopralluogo (Modello D).
- 4) di approvare l'elenco delle ditte da invitare alla procedura di gara quali di seguito elencate:
  1. COGEMA SRL
  2. DI PROSPERO SRL
  3. DI VINCENZO DINO C SPA
  4. AVILO COSTRUZIONI SRL
  5. CISA APPALTI SRL
  6. DI MARINO SRL
  7. G&P SRL UNIPERSONALE

#### 8. DI PERSIO COSTRUZIONI SRL

- 5) di autorizzare il settore Economico Finanziario al pagamento della quota a carico della Stazione Appaltante, che, per quanto attiene la contribuzione a favore dell'A.N.A.C., in relazione all'importo a base di gara, è di € 250,00 che trova copertura al Cap.83/a del quadro economico;
- 6) che la spesa è imputata al Cap.81 dei Lavori come da quadro economico;
- 7) di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti consequenziali alla presente determinazione.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art.51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'estensore  
F.to (Dott. Massimiliano Giardinelli)

Il Direttore Tecnico  
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 20.11.2023

Chieti, lì 21.11.2023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti  
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci