

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 188/Tecnico/2023 del 14.12.2023.

OGGETTO: D.G.R. n. 632/2021 - Riprogrammazione risorse FSC 2014-2020 per interventi a sostegno della filiera agroalimentare di contrasto all'emergenza Covid 19 - Procedure propedeutiche agli Interventi a sostegno del recupero funzionale del sistema irriguo"-

Intervento denominato *“Lavori di sostituzione di una parte della condotta di mandata in acciaio DN 300 con condotta in PEAD DA 355 a servizio della cabina di pompaggio di Deontra in agro del comune di Scafa”*.

CIG:A01006997B; CUP:B47H21008120002

Approvazione aggiornamento progettuale e atti di gara

L'anno duemilaventitré, il giorno quattordici (14) del mese di dicembre (12) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del dott. Massimiliano Giardinelli in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- in data 14/09/2023 è stato richiesto ed ottenuto il CIG per la gara del progetto in oggetto;
- Con determina dirigenziale n.162 del 17/11/2023 sono stati approvati gli atti di gara per procedere all'indizione di gara con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento dei “Lavori di sostituzione di una parte della condotta di mandata in acciaio DN 300 con condotta in PEAD DA 355 a servizio della cabina di pompaggio di Deontra in agro del comune di Scafa” con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 – comma 4 - del D Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- sono state invitate alla procedura di gara n.8 ditte, come da det. Dirigenziale.n. 162 del 17/11/2023, con termine ultimo di accettazione dell'invito con presentazione delle offerte, nella piattaforma telematica NET4MARKET, al 07/12/2023 ore 12.00;

visto che:

- gli elaborati progettuali sono stati redatti antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo codice Dlgs n.36/2023;

- l'art. 41 comma 14 del D.lgs n.36/2023 dispone che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso;
- si è reso per questo necessario redigere un nuovo quadro tecnico economico (elaborato A.03.00), un elaborato aggiuntivo denominato "stima incidenza manodopera" (elaborato A..09.00) e aggiornare la lettera d'invito/disciplinare;
- nel rispetto dell'art.92 comma 2, lettera b del D.Lgs n.36/2023, consultando la piattaforma, si è provveduto al differimento dei termini di presentazione delle offerte, per tutti gli invitati, al 22/12/2023 ore 12.00, includendo nel nuovo timing di gara i termini di chiarimenti entro il 19/12/2023 ore 12.00 e riaprendo di fatto quelli per il sopralluogo;
- Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;
- Richiamata la delibera del commissario regionale n. 21 del 18/05/2023 di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 e il Decreto Commissariale n. 2 del 01.09.2023 di approvazione della Variazione permutativa n. 1 e Variazione modificativa n. 2 al Bilancio di Previsione 2023;
- tutto quanto sopra esposto;
- visto l'art.58 dello statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere all'aggiornamento del progetto denominato *"Lavori di sostituzione di una parte della condotta di mandata in acciaio DN 300 con condotta in PEAD DA 355 a servizio della cabina di pompaggio di Decontra in agro del comune di Scafa"* con l'approvazione degli elaborati progettuali A.03.00 (quadro Tecnico Economico) ed A.09.00 (stima incidenza manodopera) e della lettera d'invito/disciplinare aggiornata;
- di approvare l'inserimento di tali elaborati progettuali tra la documentazione di gara per *"Lavori di sostituzione di una parte della condotta di mandata in acciaio DN 300 con condotta in PEAD DA 355 a servizio della cabina di pompaggio di Decontra in agro del comune di Scafa"* ad integrazione di quella già approvata ed inserita in piattaforma:

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art.51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'estensore
F.to (Dott. Massimiliano Giardinelli)

Il Direttore Tecnico
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 15.12.2023

Chieti, lì 18.12.2023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci