CAPO |
OGGETTO E PREZZO DELL’APPALTO

Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la
realizzazione dei lavori previsti nel progetto “FORO 57 — Lavori di ammodernamento e

completamento impianto irriguo Val di Foro — Automazione e telecontrollo - ==
COMPLETAMENTO =="
Art.2

AMMONTARE DELL’APPALTO
IMPOrto [0rdo 1aVOri. ... € 145.497,24
- a detrarre oneri per la sicurezza ordinari..................coccevennn € 4.279,21
Importo lavori soggetto a rbasso........cccoeovvvi i, € 141.218,03
Spese per la sicurezza:
- oneri di sicurezza ordinari.......................€  4.279,21
- oneri di sicurezza specifiCi....................... € 16.798,05
Sommano le spese per SiCUrezza .............cveeveeeeivennnnnnnnnnnn.. . £ 21.077,26

Importo complessivo dei lavori compreso spese per la sicurezza...€ 162.295,29

N. Descrizione Importo € %
1 |Movimenti di terra e demolizioni 9.981,65 6,86
2 [Tubazioni, posa in opera e form. letto di sabbia 42.436,10, 29,17
3 |Apparecchiature idrauliche e pezzi speciali 4579,23 3,15
4 |Conglomerati cementizi 586,26 0,40
5 |Opere in ferro 988,80/ 0,68
6 |Misto stabilizzato 4.618,32] 3,17
7 |Misto cementato 7.478,52] 5,14
8 |Conglomerato bituminoso (bynder) e tappetino d’'usura 35.280,19] 24,25
9 |Lavori vari 39.548,17| 27,18
Sommano € 145.497,24| 100,00

Il contratto e stipulato a “corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e dell’art. 43, comma 6 e dell’art. 184, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Per il suddetto corrispettivo "a corpo” si intende che I'Appaltatore e tenuto, dietro
corresponsione del prezzo contrattuale, a rendere I'opera finita e funzionante in conformita
ai disegni contrattuali, alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, agli ordini impartiti
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dalla Direzione Lavori, senza avere null'altro a pretendere che non sia previsto nel presente

Capitolato Speciale d'Appalto e quale che sia I'effettiva consistenza delle categorie di lavoro

eseguite, delle forniture e degli oneri incontrati per dare finito I'oggetto contrattuale.

Per eventuali discordanze tra le descrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto
ed i disegni esecutivi allegati al contratto, varra la soluzione piu vantaggiosa per
I’Amministrazione appaltante a giudizio insindacabile di questa.

Con la formulazione dell'offerta I'lmpresa espressamente riconosce e dichiara che i
prezzi di elenco, al netto del ribasso d'asta, comprendono e compensano il costo dei lavori,
delle forniture ed attrezzature, delle proprie spese generali, delle indennita di occupazione
temporanea, di tutti gli oneri previsti nei successivi articoli, di ogni altro onere comunque
conseguente 0 connesso alla realizzazione dell’'opera in oggetto tra cui in particolare:
le spese per il controllo di qualita e relative certificazioni;
le spese per svolgimento di ogni procedura relativa alle interrelazioni con Enti ed
Amministrazioni aventi causa;
le spese per il collaudo delle opere;

I danni a terzi dipendenti dalla esecuzione delle opere;

gli adeguamenti conseguenti a deficienze previsionali ed a variazioni di quote, per

assestamenti, accertamenti geognostici in corso d'opera, rilievi di qualsiasi genere,

scambi di tipi strutturali;

0 dli oneri conseguenti alle eventuali difficolta di esecuzione derivanti da cause
geologiche, idriche e simili o da caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dalle
opere difformi dalle previsioni di progetto (c.d. sorprese geologiche) di cui all'Art. 1664
comma 2° del Codice Civile;

[0  gli oneri per I'ottenimento di permessi, autorizzazioni e pratiche relative a interferenze
delle costruende opere con esistenti strade, ferrovie, acquedotti, linee elettriche,
metanodotti e simili;

0  gli oneri per la manutenzione delle opere da realizzare fino al collaudo positivo.

L'importo a corpo, come innanzi definito, al netto del ribasso d'asta, non potra in alcun
caso essere variato, anche se dalla contabilita dei lavori risultasse una consistenza
complessiva superiore a quella prevista nel progetto tenuto a base di gara.

Potra essere aumentato nell'unico caso in cui alllmpresa Appaltatrice venga ordinato
per iscritto dalla D.L., mediante ordine di servizio, di eseguire opere ed attivita non
contemplate nel presente Capitolato, non connesse ai lavori in oggetto ovvero pertinenti ad
estensioni contrattuali. In questo caso i lavori, per quanto possibile, verranno valutati ai
prezzi di elenco progettuali, al netto del ribasso di gara.

Tutti gli oneri derivanti da maggiori dimensionamenti delle opere in oggetto, a qualsiasi
titolo imputabili, anche per fondazioni o imprevisti geologici ad esclusione dei danni di forza
maggiore, sono a completo carico delllmpresa senza diritto di rivalsa, avendo questa
dichiarato in sede di gara, di essersi resa perfettamente conto delle situazioni locali e delle
previsioni di progetto e di avere tenuto conto di tutto cio nel ribasso offerto in sede di gara.

Nel caso in cui la modalita di aggiudicazione dei lavori avvenga mediante offerta prezzi
unitari, i prezzi unitari riportati dalla ditta appaltatrice in sede d’offerta per lo svolgimento,
I'esecuzione ed il rispetto di quanto descritto nelle associate voci di elenco, determineranno
gli importi complessivi delle categorie di lavoro previste e dovranno essere in ogni caso
inferiori a quanto riportato precedentemente come base d’asta. Sono quindi accettate solo
offerte in diminuzione.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
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ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 3
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere risultano dalle varie tavole allegate al contratto e, sommariamente, possono
riassumersi nel seguente prospetto:

» realizzazione di condotte irrigue in PEAD DN mm 110 e DN mm 63 per
complessivi ml 930;

» sostituzione di ml 85,00 di condotta irrigua in cemento amianto del DN mm 350
con una condotta in PEAD DN mm 355 PN 10.

Art. 4
CATEGORIA PREVALENTE - ULTERIORI CATEGORIE

Con riferimento all’'art. 61 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si precisa che per le
opere oggetto del presente appalto, la categoria prevalente risulta:

Categoria OG6: importo € 78.821,15
Ulteriore categoria OG3 importo € 66.676,09
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CAPO I
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’APPALTO

Art. 5
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L’assunzione dell’appalto implica da parte dellimpresa la conoscenza perfetta non
solo di tutte le norme generali e particolari, di natura tecnica e amministrativa, che lo
regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura
del suolo e del sottosuolo, la presenza di roccia, la possibilita di utilizzare materiali locali in
rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, I'esistenza e la
distanza di adatti scarichi a rifiuto, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per
I'esecuzione dei lavori e per le prove di tenuta delle condotte e dei manufatti, sia che essa
debba essere allontanata), I'andamento climatico, il regime dei corsi dacqua, le
caratteristiche dei vari manufatti da attraversare o da collegare, i vincoli imposti dai vari Enti
relativamente alle interferenze, e comunque di tutte le circostanze generali e speciali che
possano influire sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere 'appalto, anche
in relazione al ribasso da essa offerto in sede di gara.

In particolare I’Appaltatore, con la presentazione dell'offerta, riconosce di aver preso
ampia e dettagliata visione del progetto predisposto allAmministrazione e posto a base
d’appalto, e di averlo trovato eseguibile in ogni sua parte conformemente alle previsioni del
progetto stesso, riconoscendo in particolare la difficolta di accesso ai siti di lavoro, avendo
la stessa impresa effettuato apposito sopralluogo per rendersi conto di tale circostanza.

E’ altresi sottinteso che I'’Appaltatore si € reso conto - prima dell’offerta - di tutti i fatti
che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che I'appalto si intende assunto dall'impresa
a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia
ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per I'applicazione di imposte,
tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole
circostanza che possa verificarsi dopo I'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di
danni cagionati da forza maggiore.

Tutte le categorie di lavoro debbono essere eseguite a regola d’arte, con magisteri e
materiali appropriati, ed in conformita alle previsioni di progetto e agli ordini impartiti dalla
Direzione Lavori all’atto esecutivo.

I materiali da impiegare debbono essere delle migliori qualita ed essere accettati in
precedenza, con giudizio insindacabile dalla Direzione Lavori, debbono inoltre rispondere ai
requisiti richiesti dalle norme e decreti vigenti.

L’impresa avra facolta di acquistare i materiali dalle localita che riterra piu convenienti,
effettuando a sua cura e spese i trasporti necessatri.

Avra inoltre facolta di coordinare ed organizzare I'andamento dei lavori nei modi che
riterra convenienti purché bene accetti alla Direzione Lavori che si riserva la facolta di
imporre quelle modifiche di svolgimento che a suo giudizio insindacabile riterra opportune;
dellammontare dei lavori al tempo contrattuale, salvo specifico ordine scritto della D.L.

Art. 6
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO, LEGG | E REGOLAMENTI
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L’'appalto e soggetto all’osservanza di tutte le condizioni stabilite nel:

- Capitolato Generale di Appalto (D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145) per la parte
ancora vigente;

- D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.,

- nel Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

che non siano in contrasto con quelle stabilite nel presente Capitolato Speciale.

Per quanto non previsto nel Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale,
restano valide le Leggi e i Regolamenti vigenti per gli appalti delle opere dello Stato che si
eseguono per conto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Gestione ex Agensud.
Nell’applicazione di tali Leggi e Regolamenti, alla competenza degli Organi centrali e
periferici del Ministero, si intende sostituita quella del’Ente Appaltante e dei suoi incaricati
per le funzioni di Direttore dei Lavori e di Responsabile del Procedimento.

L'impresa € inoltre vincolata alla perfetta osservanza delle leggi, regolamenti ed altre
prescrizioni emanate dalle competenti autorita in materia di lavori pubblici, di materiali da
costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro (con particolare riferimento al D. Leg.vo
626/1994 e successive modifiche, al D. Leg.vo 494/1996 e successive modifiche) e simili, di
tutte le Norme e Normalizzazioni ufficiali o comunque richiamate nel presente capitolato,
nonché delle leggi che regolano I'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per I'esecuzione
delle opere

Inoltre I'lmpresa si obbliga ad attuare in favore dei lavoratori dipendenti occupati nei
lavori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi
di lavoro, applicabili alla categoria e nelle localita in cui si svolgono i lavori, vigenti al
momento dell'appalto. L'Impresa € responsabile verso I'’Amministrazione appaltante
dell'osservanza delle cennate norme da parte degli eventuali subappaltatori verso i rispettivi
loro dipendenti.

In caso di infrazione a tali obblighi, accertate d'ufficio o su denuncia dell'ispettorato del
lavoro, ’Amministrazione procedera alla sospensione dei pagamenti in acconto o della rata
di saldo, fino alla concorrenza necessaria alla copertura, e tale fermo continuera fino a
quando, da parte dell'lspettorato non sara stata accertata la regolarizzazione della
inadempienza .

L'lImpresa e tenuta a comunicare periodicamente allAmministrazione appaltante |l
guadro di utilizzazione della mano d’opera e delle maestranze da cui risulti il numero dei
lavoratori impiegati distinti per qualifica.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato allegato allo stesso contratto, da
parte dell’Appaltatore, equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le
leggi, decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. e della loro accettazione incondizionata.

Art. 7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale d’Appalto, i
seguenti documenti:

il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., che materialmente non si allega;

il Capitolato Generale di Appalto (D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145), per la parte

ancora vigente, che materialmente non si allega;
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il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207 e s.m.i., che materialmente non si allega,

il Capitolato Speciale tipo del Ministero dei LL.PP. per I'appalto dei lavori edilizi (che
materialmente non si allega);

le tabelle UNI, le norme ANDIS, CEIl e tutte le altre norme e normalizzazioni
richiamate nel presente Capitolato (che materialmente non si allegano);

gli elaborati di progetto.

Art. 8
VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere,
all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e
dellleconomia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese
di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale
d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000, nel Regolamento D.P.R.
207/2010 e s.m.i. e adottato ai sensi dell’'art. 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e
nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163 e s.m.i.

L’'impresa non potra eseguire i lavori diversamente, nel significato piu esteso e
completo del termine, da come progettati o prescritti dalla D.L., senza averne ottenuta la
preventiva autorizzazione scritta dellAmministrazione e, pertanto, questa avra diritto di far
demolire, in tutto o in parte, a totali spese dellimpresa, le opere dalla stessa eseguite in
contravvenzione a tale disposizione.

Qualora I'Amministrazione preferisse conservare le opere, o0 parte di esse,
arbitrariamente variate dallimpresa, verra detratto dallimporto complessivo dei lavori
I'eventuale differenza tra I'importo ottenuto contabilizzando con i prezzi di elenco le opere di
progetto e quello delle opere arbitrariamente variate; mentre nessun maggior compenso
sara corrisposto ove l'importo delle opere variate risultasse superiore a quello delle
corrispondenti opere previste in progetto.

Qualora I'Amministrazione intendesse introdurre varianti alle opere previste in
contratto, nei limiti di quanto previsto nei sopraccitati articoli, I'Appaltatore non vi si potra
opporre. Con gli stessi limiti, I'Appaltatore stesso potra proporre e sottoporre all'esame
dell'Ente Appaltante varianti al progetto.

Art. 9
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i., la presentazione
dell'offerta dovra essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da
prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente.

La garanzia prestata deve avere validita per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi
dell'art. 75, comma 5, del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i..
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La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volonta
dell'aggiudicatario ed é svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione € restituita non appena avvenuta
I'aggiudicazione.

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art.113, comma 1, del DIgs. 163/2006 e s.m.i., € richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale;
in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia € aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al
20%, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia e prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa
da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del DIgs.
163/2006 e s.m.i., solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 3 dell’'art. 113 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fideiussoria
prestata sara progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo del 75% dellimporto inizialmente garantito. Lo svincolo avverra
automaticamente, non appena l'appaltatore avra consegnato all'istituto garante lo stato di
avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante I'avvenuta
esecuzione) in originale o copia autentica.

Ai sensi dell'art. 123 del Regolamento D:P:R. n. 207/2010 e s.m.i., ’TAmministrazione
puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
I'autorita giudiziaria ordinaria.

La Stazione Appaltante ha facolta di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DIgs. 163/2006 e s.m.i., 'importo della cauzione
provvisoria € ridotto al 50% per i concorrenti ai quali & stata rilasciata — da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEIl EN ISO/IEC 17000 - la certificazione di qualita conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema.

Sempre ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DIgs. 163/2006 e s.m.i., 'importo della
cauzione definitiva € ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime
certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al
comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un
numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo
complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.
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Assicurazioni a carico dell'impresa
Ai sensi dell’'art. 129, comma 1, del Digs. 163/2006 e s.m.i., 'appaltatore & obbligato a
stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 125, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il contraente trasmette
alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
= la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per gqualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di
impiego e di uso ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa e compresi i beni della
Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e
scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e
scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche
luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili,
atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

= |a copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa e tenuta,
nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi
dell'art. 1665 del codice civile.

Per guanto concerne invece i danni causati a terzi:

= la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e
verso i dipendenti stessi non soggetti allobbligo di assicurazione contro gli infortuni
nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro
sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo
dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e
danni a persone dellimpresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione
appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti
dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

= ['indicazione specifica che tra le "persone"” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di
direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve
assicurare I'Ente Appaltante contro la responsabilita civile verso terzi nel corso di
esecuzione dei lavori; il massimale € pari al 5% della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dellimpresa non comporta I'inefficacia della garanzia.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora I'appaltatore
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sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita
disciplinato dall’art. 37, comma 5, del DlIgs. 163/2006 e s.m.i.,, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.

Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’'art. 129, comma 2, del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.,
I'appaltatore e obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria
decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi, della medesima durata,
a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi.

Art. 10
RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO, DIREZIONE DEL CANTIERE
DELL'IMPRESA

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen.
N. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Qualora l'appaltatore voglia avere la possibilita di far riscuotere soggetti diversi lo
stesso deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
stazione appaltante. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.

L’'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal
deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui
ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore allEnte
Appaltante che, in caso contrario, e sollevato da ogni responsabilita.

Art. 11
TERMINE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE. - PENALE IN C ASO DI RITARDO
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La consegna dei lavori allimpresa appaltatrice verra effettuata entro 45 giorni dalla
data di stipula del contratto ed il relativo verbale verra redatto in conformita di quanto
previsto dall'art. 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 153,
comma 4 e 154 comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; in tal caso il direttore dei lavori
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso
contemporaneamente, ovvero per parti in piu riprese: in questo caso — ai sensi dell’art. 154
commi 6 e 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di
legge e regolamento, sara quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei
lavori, Il'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento é
considerato grave negligenza accertata.

All'atto della consegna dei lavori, I'’Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative
contro gli infortuni.

L’Appaltatore é tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’effettivo inizio
dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione
dellavvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il humero giornaliero
minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra
avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

Tutte le opere appaltate, nonché tutte le operazioni e procedure occorrenti per
'acquisizione di beni e diritti, 'imposizione di servitu, I'ottenimento di concessioni ed |l
riscatto o la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra procedura e attivitd occorrente
per I'esecuzione delle opere, dovranno essere completamente ultimate nel termine di
giorni 180 (centottanta) a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo e compreso quello occorrente per tutte le operazioni necessarie per
'esecuzione dei lavori, per l'impianto del cantiere, per I'espletamento delle procedure
espropriative, per ottenere dalle competenti Autorita le eventuali concessioni, licenze e
permessi di qualsiasi natura, e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima
dell’effettivo inizio dei lavori.

L'impresa si obbliga ad eseguire le opere nel termine sopra indicato senza poter
invocare alcuna circostanza esimente, ovvero casi di impossibilita, difficolta o anche
soltanto di onerosita, avendo essa accettato, in base a motivi e a calcoli di propria
convenienza che hanno determinato [I'offerta, ogni e qualsiasi rischio connesso
direttamente, indirettamente e anche accidentalmente con I'esecuzione delle opere.

La penale pecuniaria, di cui all'art.145 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., viene stabilita
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nella misura dello 0.7 %o (zero virgola sette per mille) dellimporto contrattuale per ogni
giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, e comunque per un importo massimo non
superiore al 10% dell'importo contrattuale qualora i ritardi siano tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 136 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in materia di risoluzione del contratto.

Art. 12
PROGRAMMA DEI LAVORI. ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAME NTO DEI LAVORI

Con riferimento all'art. 43, punto 10, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., prima dell'inizio dei
lavori e, comunque, nel termine di 30 giorni dalla data del verbale di consegna, I'impresa
dovra presentare alla D.L. un dettagliato piano di esecuzione dal quale, tra l'altro, risultino
sia sotto forma di precisa descrizione sia sotto forma di grafici:

i la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;

[0 la data di apertura dei singoli cantieri, con I'indicazione degli impianti e mezzi d’'opera
che verranno impiegati;

[0 lordine, il ritmo e le modalita di approvvigionamento dei materiali da costruzione e
delle tubazioni, pezzi speciali, apparecchiature ecc.;

[l la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione
giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d’opera previsti da impiegare e, in particolare,
degli impianti per la produzione dei calcestruzzi; la provenienza dei materiali per la
confezione dei calcestruzzi stessi, con risultati di prove preliminari eseguite con detti
materiali; le modalita dei trasporto del calcestruzzo dagli impianti di confezionamento
alle varie zone di impiego;

0 itermini entro i quali I'impresa si impegna a consegnare alla Stazione appaltante i
singoli gruppi di opere regolarmente funzionanti, nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, del relativo avanzamento dei lavori.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di accettare il piano proposto ovvero di
richiedere allimpresa tutte quelle modifiche che ritenesse necessarie per il regolare
andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché per il coordinamento
con gli altri interventi in atto o previsti nei comprensorio.

L’accettazione del piano da parte della D.L. non costituisce tuttavia assunzione di
responsabilita alcuna della Direzione dei Lavori stessa per quanto concerne l'idoneita e
'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che limpresa intendera adottare per la
condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori 0
insufficienze di valutazione, e cosi pure circostanze impreviste, l'impresa dovra
immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo le facolta
della Stazione appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile
giudizio, riterra necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti,
senza che per questo l'impresa possa pretendere compensi o indennizzi di alcun genere,
non previsti nel presente Capitolato.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale
che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalita nel termine contrattuale,
consenta anche, ove richiesto dallAmministrazione, l'anticipata e graduale entrata in
esercizio di parti autonome delle opere.
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Si richiama il contenuto del precedente Art. 5 e del successivo Art. 21 comma 36

Art. 13
RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore e l'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in
conformita alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti
all'epoca della loro realizzazione. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del
personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, 'approvazione dei tipi e
qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela
dellAmministrazione appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore, che
sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

In particolare compete esclusivamente all’Appaltatore e al suo Direttore di cantiere
ogni decisione e responsabilita per quanto riguarda le modalita e i sistemi di organizzazione
e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere, nonché le opere provvisionali, le
armature, i disarmi, gli scavi e rinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed
ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumita sia del personale che dei terzi e la
sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai
servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

L'Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nella esecuzione dei
lavori, in special modo negli scavi e ancor piu particolarmente per i depositi e I'uso degli
esplosivi, sia garantita l'incolumita delle persone e non ne derivino danni alle cose.
L'impresa accetta che I'Amministrazione potra ordinare per lo stesso argomento anche
maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso I'lmpresa unica e
piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone e alle cose, sollevando
I'Amministrazione ed il personale di questa da qualsiasi responsabilita.

Nell'esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori I'l'mpresa dovra predisporre a
proprie cure e spese le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuita, ed il
loro esercizio e godimento, delle strade interessate di qualsiasi categoria, dei sentieri, dei
passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, dei corsi
d'acqua, degli acquedotti potabili ed irrigui, delle proprieta pubbliche e private, rimanendo a
suo carico gli oneri relativi, come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed
interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate.

L'impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni
proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti, e si
riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno ed inconveniente che, per
fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi,
alla regolarita ed alla sicurezza dell'esercizio, al godimento ed al traffico relativo ed alla
liberta del deflusso delle acque.

Art. 14
PAGAMENTI IN ACCONTO

L'impresa avra diritto allemissione di stati di avanzamento in corso d’opera ogni
qualvolta il suo credito, al netto del ribasso contrattuale, delle prescritte ritenute,
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dell’'eventuale recupero dell'anticipazione e degli eventuali crediti dellAmministrazione,
raggiunga I'importo di € 75.000,00 (settantacinquemila euro).

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia
'ammontare, verra rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

| materiali approvvigionati nel cantiere, regolarmente accettati dalla D.L., potranno
essere compresi negli stati di avanzamento nel limite del 40% della loro consistenza e
contabilizzati con il loro prezzo di fornitura e posa in opera. L'impresa resta sempre ed
unicamente responsabile della osservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego e la
D.L. avra la facolta insindacabile di ordinare il loro allontanamento dal cantiere qualora,
all’atto dell'impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili 0 comunque non accettabili.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori e operata una ritenuta dello 0,50% da
liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., qualora i lavori
rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

Il pagamento degli acconti e della rata di saldo sara effettuato nei termini previsti
dall'art.143 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non dara diritto allimpresa di
sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa
soltanto il diritto al pagamento degli interessi, nei limiti e nei termini previsti dalla normativa
vigente.

Art. 15
CONTO FINALE E COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO

Il termine entro il quale, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e
s.m.i., verra compilato il conto finale, resta fissato in giorni 60 decorrenti dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori.

Con riferimento all'art 219 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il compimento di tutte le
operazioni, compresa l'emissione del certificato di collaudo e la sua trasmissione
all’Amministrazione appaltante con i relativi atti, dovra avvenire nel termine di mesi sei dalla
data di ultimazione.

| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque
rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i, nonché le disposizioni dell'art.
141 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 224 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., 'appaltatore a sua
cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi necessari ad
eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni e, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso altresi quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico
dell’appaltatore quanto necessario per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate
per eseguire le verifiche sopra citate. Nel caso in cui 'appaltatore non ottemperi a siffatti
obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal
residuo credito dell’appaltatore.
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Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo [l'ultimazione, resta in facolta
dellAmministrazione appaltante disporre I'esercizio parziale o totale delle opere di ogni
genere eseguite, senza che I'impresa possa opporsi 0 avanzare pretese di sorta. In tal caso
’Amministrazione appaltante disporra un collaudo tecnico provvisorio allo scopo di
accertare che le opere siano state eseguite a regola d’arte e secondo le prescrizioni
tecniche e del contratto o che comunque, in attesa di completamenti o rifiniture ed in
pendenza di ulteriori accertamenti, possano essere poste in esercizio provvisorio.

Tale collaudo provvisorio verra formalizzato da un processo verbale, da compilarsi in
contraddittorio con I'impresa con le modalita prescritte dal Regolamento vigente. Esso non
liberera I'impresa dall’obbligo della manutenzione di tutte le opere fino al collaudo definitivo.

Art. 16
PROPRIETA DEI MATERIALI DI RISULTA

| materiali provenienti da scavi, demolizioni, rimozioni, ecc. restano in proprieta della
Stazione appaltante; I'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo
stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di cio compensato coi prezzi degli scavi e delle
demolizioni relative; quando, a giudizio della Direzione dei Lavori, possano essere
reimpiegati, 'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei
luoghi stabiliti dalla D.L. stessa, essendo di cid gia compensato con gli appositi prezzi di
elenco.

Qualora in particolare detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del
presente Capitolato, I'Appaltatore avra I'obbligo di accettarli; in tal caso verra ad essi
attribuito un prezzo pari ai 50% del corrispondente prezzo di fornitura dellElenco
contrattuale; i relativi importi dovranno essere dedotti dallimporto dei lavori, restando a
carico dell’Appaltatore le spese di trasporto, accatastamento, cernita, lavaggio ecc.

Nel caso di mancato reimpiego I'Appaltatore e tenuto, a propria cura e spese, al
trasporto a rifiuto o allo smaltimento presso discariche autorizzate.

Art. 17
COMPENSI A CORPO

| compensi a corpo, ove previsti, restano fissi e invariabili, soggetto al ribasso
contrattuale e saranno liquidati in quote proporzionali allavanzamento dei lavori. Non
spetteranno quindi all'impresa altri compensi qualora I'importo dell’appalto subisca aumenti
o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale, ed anche quando I’Amministrazione
ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Art. 18
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
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Sono a carico dellimpresa le indennita per I'occupazione delle aree di deposito delle
materie di risulta di tutti gli scavi, tutte le indennita per le occupazioni provvisorie al di fuori
delle aree espropriate dal’Amm.ne dipendenti dalla esecuzione dei lavori (sfilamento dei
tubi, transiti con mezzi meccanici, piste di servizio, passaggio personale addetto al lavoro,
sia private che demaniali, discariche e relativi accessi, depositi provvisori di mezzi d’opera,
piazzali, per lo scarico e lavorazione dei materiali etc.); quando ricadano in aree espropriate
dallAmm.ne, lI'impresa non e obbligata a compenso verso questa per le occupazioni
temporanee e permanenti, fermo restando ogni suo obbligo di diverso genere derivanti da
leggi, disposizioni generali e norme di capitolato ed a ripristinare lo stato di fatto.

A carico dellimpresa sono pure i risarcimenti a terzi dei danni comunque prodotti dal
personale e dai mezzi di lavoro sia per incuria che per necessita di esecuzione delle opere.

Qualora in dipendenza dell'esecuzione dei lavori l'impresa abbia effettuato
occupazioni provvisorie e/o arrecato danni a terzi, la rata di saldo sara pagata solo quando,
non risulti che siano stati presentati reclami o, se presentati, siano stati tacitati
dall’Appaltatore.

Mancando tale tacitazione, il pagamento sara limitato alla differenza tra 'ammontare
del credito dellimpresa e la somma che a giudizio del’Ente appaltante, sia ritenuta
necessaria per la risoluzione bonaria o giudiziaria dei reclami presentati.

Sono a carico dellimpresa tutte le pratiche ed oneri, ivi comprese le indennita per
danni di qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti, connesse con le occupazioni
temporanee per formazioni di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio, per deviazioni
temporanee di corsi d'acqua e di strade (eccettuate solo quelle eventuali di strade statali,
provinciali e comunali imposte dalle Amministrazioni interessate in corrispondenza degli
attraversamenti di progetto), per cave di prestito aree di deposito e scarico, ed in genere,
per ogni altra necessita a carattere temporaneo.

Art. 19
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Digs. 163/06 e s.m.i., tutte le prestazioni nonché
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in
cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il
divieto di affidamento in subappalto; per quanto concerne la categoria prevalente, con il
regolamento € definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al
trenta per cento.

2. Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del Dlgs. 163/06 e s.m.i., 'affidamento in
subappalto o in cottimo & sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione,
all’atto dell'affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere
che intende subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo €& vietato e non pud essere
autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni e, unitamente, alla dichiarazione circa la
sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
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3.

5.

dell'articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il subappalto o
il cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione
temporanea, societa di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese
partecipanti);

c) che l'appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresi la certificazione
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione
prescritti dal Dlgs. 163/06 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata nonche
la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di
cui all'articolo 38 del DIgs. 163/06 e s.m.i.;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art.
10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora
limporto del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, I'appaltatore
deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni
mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al DPR n. 252/98; resta fermo
che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il subappalto &
vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per l'impresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del
citato DPR n. 252/98).

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla

Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione é

rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti

disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del
presente articolo, un tempo diverso; tale termine pu0 essere prorogato una sola volta
per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,

I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le

condizioni di legge per lI'affidamento del subappalto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 8, del Dlgs. 163/06 es.m.i, per i subappalti o cottimi di

importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il

termine per il rilascio dell’'autorizzazione da parte dellAmministrazione e di 15 giorni.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) per le prestazioni affidate in subappalto I'appaltatore deve praticare, ai sensi
dell'art. 118, comma 4, del Dlgs. 163/06 e s.m.i., gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

b) nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del
comma 5 dell'art. 118 del Dlgs. 163/06 es.m.i., anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici;.

c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del DIgs.
163/06 es.m.i., devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

d) l'appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione
del DL n. 223/06), risponde in solido con le imprese subappaltatrici
dell'osservanza delle norme anzidette appalto; da parte di queste ultime e, quindi,
dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
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10.

11.

dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti
per la responsabilita solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere
'ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35,
comma 30, legge n. 248/06);

e) l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell'art.
118, comma 6, del DlIgs. 163/06 e s.m.i.,, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
devono, altresi, trasmettere periodicamente allAmministrazione copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere
pubbliche.

Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge n. 248/06, in caso di subappalto, la stazione
appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa
esibizione da parte di questultimo della documentazione attestante che gl
adempimenti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente
eseguiti dallo stesso.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%
dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50%
dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al
predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali
individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la
posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non
sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore
di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nhome del sub-
contraente, limporto del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.(solo nel caso in cui nelloggetto dell'appalto rientrino opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e una o piu di tali opere
superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori)

Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06 e s.m.i., se una o piu d’'una delle
lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali, di cui all'art. 72, comma 4, del
Reg. n. 554/99, supera in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, le stesse non
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti
affidatari.

Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le
predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente,
associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal Reg. n. 554/99.
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Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate
da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
'esecuzione in materia di sicurezza di cui allart. 5 del DIgs. 494/96, provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita
del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell’importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 20
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale e agli altri indicati nel presente Capitolato
speciale, ovvero a maggiore specificazione degli stessi, saranno a carico dell’Appaltatore
gli oneri ed obblighi seguenti.

1) Tutte le spese relative alla gara (ivi compresi gli oneri inerenti la commissione di merito
per I'aggiudicazione dei lavori e la parcella notarile) ed alla stipulazione del contratto,
comprese quelle di copia dei disegni e contratti, nonché ogni onere di carattere fiscale
inerente al contratto e al suo corrispettivo, ogni spesa per imposte sui materiali esistenti
all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata, anche
se per legge sia attribuita allAmministrazione appaltante, intendendosi trasferire
sempre all'impresa I'onere e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque
la rivalsa dell Amministrazione verso I'impresa. Le spese sostenute dall’Ente appaltante
per I'eventuale controllo e collaudo in stabilimento dei materiali impiegati per le opere.
Le spese per il collaudo amministrativo e per il collaudo statico nonché le spese
sostenute dall’'Ente appaltante (trasferte, missioni, straordinari del personale, spese di
viaggio e di soggiorno ecc.) per I'eventuale controllo e collaudo in stabilimento dei
materiali impiegati per le opere (tubi, apparecchiature, pompe, ecc.);

2) L’integrale osservanza del trattamento economico e normativo di cui al Contratto
collettivo nazionale territoriale di settore, intendendosi che tale obbligo si estende
anche alle imprese subappaltatrici ed ai cottimisti.

3) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la
invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno
intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché
sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita, I'amministrazione
procedera ad una detrazione delle rate di acconto nella misura del 20% che costituira
apposita garanzia per 'adempimento di detti obblighi, ferma I'osservanza delle norme
che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma
detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. L’Amministrazione si
riserva anche la facolta di corrispondere direttamente agli operai quanto loro dovuto.

4) La trasmissione all’'Ente appaltante, prima dellinizio dei lavori, della documentazione di
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5)

6)

avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonché la trasmissione periodica di copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi, e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, intendendosi tali obblighi esteso anche alle imprese
subappaltatrici (o affidatarie di contratti assimilati).

La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori di cui al comma 7 dell’art. 118 e all’articolo 131 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i.

L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nel D.P.R. 164/56 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di
infortunistica.

Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sulla Direzione dei Lavori e
sull’Appaltatore restandone sollevata la stazione appaltante nonché il suo personale
preposto alla direzione e sorveglianza.

7)

8)

9)

10)

11)

Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro,
delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 118
comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

Gli adempimenti, richiesti dalle leggi per I'espletamento delle procedure di occupazione
e di espropriazione, e gli indennizzi da esproprio e da occupazione temporanee e
d’'urgenza, come precisato nel presente Capitolato, ivi compresi indennita, supplementi
e risarcimenti di ogni genere e per qualsiasi ipotesi tra cui: insufficienza dei corrispettivi
previsti in progetto, nuove occupazioni ivi non contemplate, sconfinamenti, modifiche di
tracciato, irregolarita delle procedure, scadenza dei termini, inclusi rivalutazione
monetaria, interessi, spese notarili e legali.

| permessi, le autorizzazioni, le concessioni e in genere le pratiche relative a
interferenze della costruenda opera con strade, ferrovie, acquedotti, linee elettriche,
metanodotti e simili, ivi compresi eventuali canoni, diritti, spese e cauzioni nonché gli
oneri per rallentamenti ferroviari, deviazioni stradali, spostamenti di fili, tralicci,
condutture e simili. E altresi onere dell’appaltatore l'acquisizione di ogni altra
concessione, autorizzazione 0 permesso nhecessari per l'esecuzione delle opere,
restando stabilito che il tempo occorrente per l'ottenimento di tali provvedimenti
amministrativi non potra in nessun caso costituire motivo di proroga del termine di
esecuzione dei lavori.

Il risarcimento degli eventuali danni di qualsiasi genere che, in dipendenza del modo di
esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprieta pubbliche e private, nonché a
persone, restando liberi ed indenni ’Amministrazione ed il suo personale preposto alla
direzione ed assistenza.

L’esecuzione dei tracciamenti degli assi delle condotte e tutti i tracciamenti e rilievi di
dettaglio riferentisi alle opere in genere, compresi tutti i necessari smacchiamenti, tagli
di alberi, estirpazione di ceppaie ecc. nonché la fornitura di tutti i necessari
canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, tracciamenti di dettaglio e
misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d’arte, operazioni di
consegna, contabilita e collaudazione dei lavori ecc. In particolare I'impresa provvedera
al rilievo di campagna di tutte le canalizzazioni secondo le indicazioni di progetto ovvero
della D.L., per consentire una ordinata e corretta posa in opera dei tubi e dei manufatti.
Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato,
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

ritenuto idoneo dalla D.L. a suo insindacabile giudizio, entro termini che verranno
assegnati; trascorsi tali termini, qualora I'impresa non esegua i prescritti rilievi, questi
verranno commissionati a Ditta specializzata direttamente dalla D.L. in danno
dellimpresa appaltatrice. Il benestare da parte della D.L. dei rilievi e dei disegni di
esecuzione redatti dallimpresa, per le canalizzazioni come per qualunque altra opera,
non esonera quest'ultima da ogni e qualsiasi responsabilita relativa al normale
funzionamento delle opere.

La consegna allAmministrazione appaltante in lucido e due copie del tracciato e dei
profili di tutte le canalizzazioni, con l'ubicazione delle opere d’arte e dei manufatti,
nonché dei disegni delle opere d’arte stesse, nelle disposizioni e forme adottate all'atto
esecutivo del progetto.

La progettazione esecutiva e di dettaglio e quella integrativa e anche sostitutiva di
quella originaria, che si rendesse necessaria, a insindacabile giudizio della D.L., per
integrazione degli elaborati originari o per subentrate variazioni 0 nuove esigenze o per
qualsiasi altro motivo, con relativi studi, analisi, rilievi, campionature, consulenze
particolari, e le relative indagini geognostiche e geotecniche sia in sede progettuale che
esecutiva.

La redazione dei calcoli e dei disegni particolareggiati per tutte le opere strutturali in
cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto
iscritto al rispettivo Ordine professionale, che dovranno essere consegnati in triplice
copia. L’Appaltatore dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di
calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati
nasceranno i richiesti certificati.

La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, elettrici, elettromeccanici e
speciali, redatti da tecnici abilitati, che saranno consegnati in triplice copia alla Stazione
appaltante.

Le spese per eseguire, presso gli Istituti incaricati, tutte le esperienze e saggi che
verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei
materiali stessi, nonché le spese per eseguire prove di carico, le prove di tenuta delle
condotte ecc. Inoltre, la fornitura ed il noleggio o il rimborso spese degli apparecchi di
peso e misura o di prova dei materiali: in particolare dell’apparecchiatura per
I'esecuzione della prova di costipamento delle terre (prova A.A.S.H.0. modificata) e di
densita in situ; delle apparecchiature relative al controllo della produzione dei
prefabbricati; di uno sclerometro ecc. ecc.

Gli adeguamenti e le varianti conseguenti a modifiche di tipi strutturali o dei tracciati, a
variazioni di quote per assestamenti o ad accertamenti geognostici, a rilievi di qualsiasi
genere; nonché mezzi d’opera, manodopera e magisteri conseguenti a difficolta di
esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche, da presenza di gas e simili, da
interferenze di qualsiasi genere, dalle caratteristiche meccaniche dei terreni interessati
dalle opere, anche se difformi dalle previsioni progettuali.

Tutti gli oneri relativi alla formazione dei cantieri attrezzati, in relazione all’entita
dell’opera, con relative recinzioni, protezioni, opere provvisionali di qualsiasi genere,
inghiaiamento e sistemazione delle sue strade e degli accessi in modo da rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, nonché la
pulizia e la manutenzione dei cantieri stessi.

L'impianto, entro il recinto del cantiere o nel luogo che sara designato dalla Direzione
dei lavori, di una baracca di tre locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed

Capitolato Speciale d’Appalto
FORO 57

-20 -



20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

assistenza, munita di servizi igienici, arredata, illuminata e riscaldata a seconda delle
richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.

La guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario,
del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, anche se forniti dal’Amministrazione
appaltante. Per la custodia dei cantieri, 'appaltatore dovra servirsi di persone provviste
della qualifica di guardia particolare giurata. Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse
'inadempienza dellimpresa a tale obbligo, notifichera apposito ordine di servizio con
I'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestualmente
notizia di cio allautorita di Pubblica sicurezza. L’'inadempienza in questione, salvo
quanto disposto dall'art. 22 della Legge 13.09.1982 n. 646, sara valutata
dallAmministrazione per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al
regolare andamento dei lavori.

La formazione delle strade di accesso ai cantieri e ai luoghi di ubicazione dei lavori e
relative pertinenze, qualunque siano le difficolta e gli ostacoli che potessero presentarsi
per le particolari ubicazioni e caratteristiche dei luoghi, compreso I'onere delle relative
autorizzazioni, delle eventuali occupazioni dei terreni e della tacitazione dei danni di
qualsiasi genere arrecati e terzi, il ripristino dei luoghi a lavori ultimati.

La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei
lavori, a scopo di sicurezza; nonché la pulizia quotidiana delle vie di transito del
cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati
da altre Ditte.

Consentire in ogni momento il libero accesso ai funzionari ed incaricati
dellAmministrazione appaltante per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli
impianti dei cantieri, le forniture dei materiali e I'esecuzione delle opere, e a fornire ai
medesimi i mezzi di trasporto richiesti per i sopralluoghi e le verifiche di competenza.

Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero
derivare al personale dellAmministrazione ed ai visitatori, anche in assenza di
preavviso allimpresa, durante i sopralluoghi e le visite dei cantieri.

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in
corso d’esecuzione, alle persone addette e a qualunque altra Impresa alla quale siano
stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono
lavori per conto diretto dellAmministrazione appaltante, nonché, a richiesta della
Direzione dei lavori, 'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori che
’Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre
Ditte, dalle quali, come dallAmministrazione appaltante, I'Appaltatore non potra
pretendere compensi di sorta.

Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento
in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del
cantiere, od a pié d’'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché
alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto del’Amministrazione
appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell’Appaltatore.

L’esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione e demolizione
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28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.

L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nei cavi e le
opere prowvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle opere e dalle
cave di prestito. Eseguire e mantenere efficienti per tutto il tempo necessario le opere di
derivazione delle acque fluviali, in maniera da consentire I'esecuzione all'asciutto delle
opere di attraversamento e di presa.

Le ricerche e i saggi di qualsiasi genere ed entita per la individuazione nel sottosuolo
delle varie canalizzazioni e sottoservizi che potessero interferire con le opere da
realizzare, nonché i maggiori costi ed oneri per la presenza ed interferenza delle
suddette canalizzazioni. E’ a carico dellimpresa I'onere delle relative autorizzazioni da
richiedere agli Enti interessati per le interferenze che dovessero essere individuate e
I'eventuale interruzione e ripristino delle canalizzazioni elettriche, telefoniche, acqua
potabile, fogna, ecc. esistenti che si rendessero necessarie per la costruzione
dell’opera.

I mantenimento della continuitd funzionale degli impianti privati e pubblici di
acquedotto, fognatura, irrigazione, gas. elettrici ecc. con relative opere provvisorie
durante I'esecuzione dei lavori.

L’esecuzione delle opere provvisionali necessarie per garantire il transito e la sua
sicurezza, con opportuna segnaletica diurna e notturna e, se necessario, con la
presenza continua di idoneo personale, sulle strade pubbliche o private, comunque
interessate dai lavori, senza limitazione o interruzione, ed in osservanza delle norme di
polizia stradale e delle indicazioni della polizia municipale.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto,
nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori,
unitamente alle negative.

Procedere, prima dellinizio dei lavori e durante il loro svolgimento, a mezzo di ditta
specializzata all'uopo autorizzata dalle competenti autorita, alla bonifica, sia superficiale
che profonda, dellintera zona sulla quale si svolgono i lavori (sia sui terreni dove
dovranno costruirsi le opere, sia sui terreni per la costruzione delle opere provvisionali)
per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualunque specie, in modo
che sia assicurata lincolumita di tutte le persone addette ai lavori ed alla loro
sorveglianza e direzione. L'impresa inoltre € tenuta ad osservare tutte le disposizioni
che direttamente o tramite I’Amministrazione verranno impartite dalle Autorita militari o
civili in ordine all'entita e alle modalita della bonifica, senza che possa al riguardo
pretendere compensi o rimborsi di sorta, riconoscendo che tale onere rientra tra quelli
compresi nei prezzi di appalto.

Lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residuati, a lavori ultimati e prima del
collaudo, secondo le disposizioni della D.L., che avra la facolta di ordinare I'accurato
accatastamento di tutti i materiali e manufatti che I'impresa non riterra di sgomberare.
L’avviamento funzionale dell'opera, nonché gestione prowvisoria della medesima in
attesa della consegna, per un tempo non superiore ad un anno decorrente dal collaudo,
inclusi gli adempimenti e le iniziative occorrenti per le relative pratiche.

| lavori previsti nel presente progetto saranno realizzati dallimpresa nei tempi
contrattali.

Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di
subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del
comma 2 dellart. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. La disposizione si
applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
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38) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovra fornire
alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di
accettazione dell'incarico.

39) Produrre alla D.L:, all'inizio dei lavori, un elenco nominativo degli operai da esso
impiegati o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle
rispettive qualifiche) detto elenco dovra essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad
ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati.

40) Per tutta la durata dei lavori I'appaltatore dovra mettere a disposizione della D.L. un
auto di cilindrata non inferiore a 1.100 cc. Gli oneri assicurativi, di manutenzione e
carburante saranno a carico dell’appaltatore.

Art. 21
LAVORI IN PRESENZA DI ACQUA

L’'onere per la esecuzione dei lavori in presenza di acqua, e quindi gli aggottamenti ed
esaurimenti di acqua, nonché le deviazioni provvisionali dei corsi d’acqua necessarie ad
eseguire le varie categorie di lavoro a regola d’arte, sono compresi e valutati negli importi
contrattuali offerti.

E’ fatto divieto, pertanto, di riconoscere all’Appaltatore tali oneri sotto forma di
noleggio di mezzi e macchine per esaurimento e aggottamento.

Nella formulazione dell'offerta I'Appaltatore € tenuto a compiere tutti i necessari
accertamenti per apprezzare l'incidenza dellonere degli esaurimenti e aggottamenti
d’acqua e le relative soggezioni per eseguire le varie categorie di lavoro.

L’Appaltatore quindi, con la formulazione dell'offerta, assume a suo totale carico l'alea
relativa all’incidenza dell'onere che effettivamente subira per I'esecuzione di lavori in
presenza di acqua.

Art. 22
REVISIONE PREZZI

E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664
del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.,
gualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nellanno di presentazione
dell'offerta con decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4 e segg.,
art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

La compensazione €& determinata applicando la percentuale di variazione che eccede
il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nelllanno solare precedente al decreto di cui al comma successivo, nelle
quantita accertate dalla Direzione dei Lavori. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
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entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le
variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu significativi.

Art. 23
DANNI PER FORZA MAGGIORE

Con riferimento all’art. 166 del Regolamento D.P.R. 207/2010 es.m.i., in caso di danni
causati da forza maggiore, I'Appaltatore € tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori
entro 48 ore dall’evento, a pena di decadenza del diritto al risarcimento.

| danni da forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del
Capitolato Generale, salvo le eccezioni di cui appresso.

L'Impresa, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, €
obbligata ad eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo
giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per
garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

| materiali approwvigionati in cantiere ed a pie d'opera, come pure i manufatti
prefabbricati e le tubazioni di qualsiasi tipo, sino alla loro completa messa in opera,
rimarranno a rischio e pericolo dell’Appaltatore per qualunque causa di deterioramento e
perdita e potranno essere rifiutati se al momento dell'impiego non fossero piu ritenuti idonei
dalla Direzione Lavori.

In particolare non verranno riconosciuti, anche se determinati da cause di forza
maggiore, i danni che dovessero verificarsi qualora lI'impresa non avesse scrupolosamente
osservato quanto esplicitamente prescritto dagli artt. 11 e 12 del presente Capitolato
Speciale.

Sono pero a carico esclusivo dell'lmpresa sia i lavori occorrenti per rimuovere le
materie per qualunque causa scoscese nei cavi che l'acqua avesse invasi, sia per le
perdite, anche totale, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine,
armature di legname, baracche ed altre opere prowvvisionali da qualsiasi causa prodotte,
anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque
intensitd nonche le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai
lavori ed ai cantieri.

Art. 24
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di perma-
nente sicurezza e igiene.

L'appaltatore €, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
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attrezzature utilizzate.

L'aapaltatore € soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in
particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi di impresa, con la conseguente
elaborazione del Documento di cui allart. 28 del Teso Unico sulla
Sicurezza.8888888883388888

L’'appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Sicurezza sul luogo di lavoro

L’appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Igs.
9/4/2008 n. 81 e s.m.i. (in seguito D.lgs. 81/08) applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

Piani di sicurezza

Ai sensi dellart. 131, comma 2 lett. b), del Dlgs. 163/06, entro trenta giorni
dall’'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, 'appaltatore ha I'obbligo
di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
coordinamento dei lavori. Tale piano deve rispondere ai requisiti e alle prescrizioni definite
nell’Allegato XV del richiamato DIgs 81/08 e s.m. ed i. e deve essere messo a disposizione
delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri

L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 100 del DIgs
81/08 e s.m.i.

Il piano di sicurezza e coordinamento rispondera alle prescrizioni definite nell’Allegato XV
del richiamato Dlgs 81/08 e s.m.i.

L 'appaltatore pud presentare al coordinatore per I'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori

ovvero in corso d'opera, una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al

piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dellimpresa ovvero per poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel
piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 20. giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma precedente, lettera
a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 giorni
lavorativi, nei casi di cui al comma precedente, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma precedente, lettera a), I'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare, variazioni o adeguamenti
dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
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Nei casi di cui al comma precedente, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza
sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Piano operativo di sicurezza

Ai sensi dell'art. 131, comma 2 lett. c), del Dlgs. 163/2006, I'appaltatore, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano
operativo di sicurezza dovra rispondere ai requisiti e alle prescrizioni definite nell’Allegato
XV del richiamato Dlgs 81/08 e s.m. ed i.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sostitutivo di cui all'art. 49, previsto dall'art. 131, comma 2, lettera b), del Dlgs.
163/2006.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui alle prescrizioni definite nell’Allegato XV del richiamato
DIgs 81/08 e s.m. ed i.

Prima dell'inizio dei lavori I'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e
coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell'inizio dei
rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
al coordinatore per I'esecuzione.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui alle prescrizioni del
richiamato DIgs 81/08 e s.m. ed i. con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli 15, 17 e 18 del richiamato DIgs 81/08 e s.m.i.
L'impresa esecutrice o le imprese esecutrici €/sono obbligata/e a comunicare
tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del
committente o del coordinatore:

1 la propria idoneita tecnico — professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;

2 l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate dall’lstituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
L'affidatario e tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel

cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili

tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione
temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo.

Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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Art 25
DICHIARAZIONE RELATIVA AL RIBASSO OFFERTO

L'Amministrazione ritiene, in via assoluta, che I'Appaltatore, prima di adire all'appalto,

abbia diligentemente visitato le localita e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire,
delle condizioni geologiche generali e particolari, anche sulla base di studi di dettaglio, dei
siti e di ogni elemento occorrente per formulare un'offerta che possa occorrere per dare i
lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato
Speciale.

In conseguenza il prezzo dell'appalto, depurato del ribasso offerto dall'Impresa e sotto

le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intende, senza
preclusione alcuna, come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in quanto
esso comprende:

a.

per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.
nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del
lavoro, anche se fuori strada;

per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili
del mestiere;

per noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro
USO con ogni accessorio;

per i lavori: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie; tutte le
forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennita di cava, di passaggi, di
depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera ed
apprestamenti professionali, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e
quanto occorra per dare ogni lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri che I'lmpresa dovra sostenere
a tale scopo. L'Appaltatore dichiara di aver valutato attentamente che tali oneri sono
stati compresi nei singoli prezzi di elenco, sotto le condizioni tutte del contratto e del
presente Capitolato Speciale, e che pertanto il ribasso si intende offerto
dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e
quindi e fisso ed invariabile, ed indipendente da qualsiasi eventualita, anche di forza
maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto:

In particolare:

L'Impresa dichiara di aver preso esatta e completa cognizione delle localita e delle
condizioni in cui dovranno svolgersi i lavori; dichiara inoltre che ha preso esatta
cognizione dello stato attuale delle strade esistenti e delle difficolta che dovra
affrontare per l'approvvigionamento dei materiali, dell'acqua, dell'energia nonche per il
trasporto, soggiorno, alimentazione, assistenza degli operai, per cui dichiara di
rinunciare fin da ora ogni pretesa di ritardi o di compensi per i titoli sopraindicati.
L'lImpresa dichiara di aver esaminato e studiato per proprio conto le condizioni
geologiche e idrologiche della zona interessata ai lavori e all'approvvigionamento dei
materiali in rapporto a tutte le conseguenze, sia di carattere tecnico che di carattere
economico, sulla esecuzione dei lavori ad essa affidati e rinuncia sin da questo
momento ad ogni pretesa di ritardi, compensi, indennizzi, ancorché le condizioni reali
risultassero diverse da quelle previste sia dalllmpresa stessa che
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dallAmministrazione, sia per quanto attiene ai lavori che agli espropri e/o
asservimenti. | risultati delle ricerche, degli studi, dei rilevamenti in ordine geologico,
geotecnico, idrologico eventualmente eseguiti dallAmministrazione e le relative
deduzioni e previsioni non potranno essere dall'lmpresa invocati a giustificare
un‘eventuale omissione del proprio esame e studio con le conseguenze di cui sopra.
L'Impresa rinuncia esplicitamente a recedere dal contratto, nonche a richiedere
indennizzi e compensi oltre il pagamento del compenso a corpo offerto, nonche a
chiedere di variare termini parziali o totali di ultimazione dei lavori, nel caso vengano
ordinati lavori di scavo, fondazioni, relativi provvedimenti di presidio della stabilita,
rivestimenti, pali, perforazioni ed iniezioni, maggiori o0 minori in misura qualsiasi di
quelli desumibili dal presente Capitolato e dalle previsioni del progetto predisposto
dall’Amministrazione.

L'Impresa intende che nei prezzi di contratto sono compresi anche i compensi per i
maggiori oneri del lavoro notturno e festivo, sia voluto dall'lmpresa sia ordinato
dall’Amministrazione.

L'Impresa rinuncia sin da ora a qualsiasi domanda di indennizzo, sovrapprezzo e

compenso:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

per mancato lucro, per danni o per qualsiasi altro titolo in dipendenza di eventuali
variazioni delle quantita di lavoro o prestazioni delle singole categorie, delle quantita
delle singole parti e delle quantita di varia specie di opere ordinate rispetto alle
quantita desumibili dal presente Capitolato e dal progetto predisposto
dall'Amministrazione, cio peraltro nei termini e con le precisazioni esposte nel
precedente Art.2, nonche per le variazioni dell'ordine e delle modalita di esecuzione
che I'Amministrazione in qualsiasi momento potra predisporre;

per tutti gli oneri, interessi e spese di manutenzione e sorveglianza dei cantieri e delle
opere, in costruzione o gia eseguite a seguito di eventuali sospensioni dei lavori, che
si rendessero necessarie in corso d'opera, qualunque sia la durata delle stesse ed a
qualsiasi motivo da imputare;

in rapporto alla durata che avranno i lavori relativamente al momento ed alla durata
delle installazioni di apparecchiature, saracinesche, impianti ed altro;

che dalle qualita dei materiali e dalle modalita di esecuzione scelte dall'Impresa stessa
o ordinate dallAmministrazione secondo le norme contrattuali, i calcestruzzi, le
murature di qualsiasi genere, i rivestimenti i rilevati, i materiali nell'insieme o nelle loro
parti ed ogni altra opera risultino di resistenza, peso specifico, compattezza ed ogni
altra qualita superiore sia a quanto indispensabile per la funzionalita, la stabilita e la
sicurezza, che a quanto previsto in progetto;

per maggiore impiego di materiale o per diversa qualita di essi e a prendere pretesto
per ritardi, per gli obblighi dellosservanza di Leggi, Norme e Disposizioni
genericamente o particolarmente richiamate nel presente Capitolato, nonche di tutte
le variazioni, aggiunte, sostituzioni che potranno essere emanate;

per eventuali perdite o danneggiamenti di materiali, mezzi di lavoro, macchinari,
impianti e per danneggiamenti alle opere eseguite o in corso di esecuzione a causa di
scioperi di qualsiasi specie e modalita, emigrazioni, epidemie e per qualsiasi altra
sfavorevole circostanza che potesse verificarsi;

le interruzioni o riduzioni di fornitura di energia elettrica, qualunque sia la loro causa,
non potranno dar luogo a richiesta da parte delllmpresa verso 'Amministrazione di
dilazioni del termine di ultimazione dei lavori, compensi indennizzi e sovrapprezzi.
L'lmpresa rinuncia pienamente a chiamare responsabile I'’Amministrazione del
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risultato economico dei propri mezzi di lavoro, macchinari, impianti di cantiere in
conseguenza dell'approvazione data o delle modifiche richieste al programma dei
lavori o alle installazioni di cantiere e analogamente, rinuncia a prendere pretesto
dall'approvazione o dalle modifiche stesse per ritardi, per richieste di compensi od
indennita, come anche pienamente solleva 'Amministrazione da ogni responsabilita,
in conseguenza della approvazione anzidetta, per danni di qualsiasi genere a terzi.
Con la firma del contratto ['Appaltatore riconosce esplicitamente che nella
determinazione del ribasso offerto ha tenuto conto di quanto pud occorrere per eseguire
ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il proprio beneficio.

Art. 26
TABELLONI INDICATIVI

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre
all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL,
due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui
devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi
dell'’Appaltatore, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell' Assistente ai lavori; ed
anche, ai sensi dell’art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonche tutti i dati richiesti dalle vigenti
normative nazionali e locali.

L’'impresa si impegna a provvedere subito alla loro installazione, nella localita indicata
dalla Direzione Lavori, mediante propri tubolari di ferro di diametro almeno di mm. 60,
curando nella collocazione delle stesse la migliora visibilita e I'assoluta stabilita.

L'Impresa si impegna a mantenere in ottimo stato le tabelle installate e all'occorrenza
ad esequire i ritocchi che dovessero rendersi necessari.

L'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese, entro cinque giorni dalla data di firma
del certificato di collaudo, a rimuovere le tabelle.

Art. 27
INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NEL L'APPALTO

L'appaltatore prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli
stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esso realizzate in dipendenza
della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti contigui dello stesso lavoro.

In conseguenza di cio I'lmpresa consentira I'accesso al cantiere, il libero passaggio
nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra
Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle
persone che seguono i lavori per conto diretto dell’Amministrazione appaltante; nonché, a
richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o
persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo
occorrente all'esecuzione dei lavori che 'Amministrazione appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dallAmministrazione
Appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

Dovra pure essere concesso - senza compenso - il transito attraverso i cantieri e sulle
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strade e piste di servizio, ad automezzi dellAmministrazione o di altre Ditte che lavorano
per conto dell’ Amministrazione.

In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, I'Appaltatore si impegna
fin d'ora ad accettare ed osservare - senza per questo trarne motivo di riserva od avanzare
richiesta alcuna di particolari compensi - le decisioni che la stazione appaltante prendera
nell'interesse generale dei lavori.

Art. 28
CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra I'Appaltatore e la Stazione Appaltante
dovra avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 240, 241 e 243 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i.

Art. 29
OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE DAL CONCEDENTE.

L'impresa dichiara di ben conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra il
Concedente e la Stazione Appaltante, di accettare i controlli che il Concedente si riserva di
disporre in corso d'opera, di accollarsi gli eventuali oneri che possano derivare alllmpresa
stessa dall'osservazione del rapporto di concessione, di osservarne tutte le norme relative.
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CAPO I

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 30
MATERIALI IN GENERE - NORME GENERALI

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle vigenti leggi, regolamenti e norme in materia e nei
successivi articoli; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei
ed accettati dalla Direzione Lavori. | materiali proverranno la localita o fabbriche che
I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché rispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista perché non atta
all'impiego; I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese
dell'lmpresa. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L. I'lmpresa resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai
materiali stessi.

Art. 31
PROVE SUI MATERIALI

L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o
da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e linvio dei
campioni ad Istituti e Laboratori specializzati ufficiali indicati dalla D.L. nonche per le
corrispondenti prove ed esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potra essere ordinata la
conservazione nei locali indicati dalla D.L., previa apposizione di sigilli e firme della D.L. e
dell'lmpresa e nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita e la conservazione.

| risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi e ad essi
esclusivamente si fara riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Art. 32
SABBIA, GHIAIA, PIETRISCO, MISTO DI FIUME

La sabbia, le ghiaie e i pietrischi da impiegare nella formazione dei calcestruzzi
dovranno avere le qualita e le dimensioni stabilite dalle "Norme per I'esecuzione delle opere
in conglomerato cementizio" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed. 1952 e dovranno
essere costituite da elementi derivanti da rocce resistenti, il piu possibile omogenee e non
gelive. La granulometria degli aggregati litici per conglomerato sara prescritta dalla D.L. in
base alla destinazione, al dosaggio del cemento e alla condizione di posa in opera dei
calcestruzzi. L'Impresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche granulometriche per
ogni lavoro; per lavori di notevole importanza dovra disporre delle serie di vagli normali atte
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a consentire alla Direzione i necessari controlli.

Quando per sottofondi di pavimentazioni stradali sia disposto all'impiego di detriti di
cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non
solubile e plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (California Bearing Ratio) di
almeno 40 allo stato saturo.

Nella formazione di piste di misto di cava o di fiume (tout venant) la granulometria
dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti: di norma la
dimensione massima degli aggregati non dovra essere superiore a 10 cm.

Art. 33
ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZ ZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida (norma UNI EN
ISO 7027), priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e
cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui
al Regio Decreto 2231/39; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni
contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai
requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (Norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche)
nonche alle norme UNI EN 459-1 e UNI EN 459-2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in
materia (legge 26 maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197),
dotati di attestato di conformita ai sensi delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e
UNI EN 197-4.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999 n. 314 (Regolamento recante
norme per il rilascio dell'attestato di conformita per i cementi) i cementi di cui all’art.
1 lettera A) della legge 595/65 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza
portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i
laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e
s.m.i.. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione
potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini
coperti, ben riparati dallumidita e da altri agenti capaci di degradarli prima
dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da
sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere
a tutti i requisiti prescritti dal Regio Decreto 2230/39.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine
macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro
guadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea.
Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti
degradanti.

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in Genere" e la
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norma UNI 5371.

f)

Sabbie: - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o
altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo),
avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione.
Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra
superare il 2%. L'Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della Direzione dei
Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare
attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere
grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per conglomerati cementiti dovra essere conforme a quanto previsto
nell’All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e dell’All. 1 p.to 1.2 D.M. 9 gennaio 1996.
La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di
posa in opera. E’ assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale

marchio.
Art. 34
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER M ALTE
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere

2)

3)

costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed
argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o
alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle
caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed allingombro delle armature.
La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed
avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli
intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio.
Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934-2, si intendono
classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti;
fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita
di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potra far eseguire prove od
accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", I'attestazione di conformita
alle norme UNI EN 934, UNI EN 480, UNI 10765, UNI 7110.
| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le
prescrizioni di cui al D. M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.
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Art. 35
ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale. laterizio alleggerito in pasta
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle
prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987 (“Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile
riferimento, insieme a quelle della norma UNI EN 771.

Gli. elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature
rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso
certificazioni contenenti i risultati. delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli
stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra.

E' facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo
scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate
dal produttore.

Art. 36
MATERIALI METALLICI

| materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita,
prescrizioni e prove appresso indicate.

In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie
0 gualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o
simili.

Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurita 0 da sostanze
anormali.

La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del
processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle
successive lavorazioni a macchina, o0 a mano, che possa menomare la sicurezza
dell'impiego.

- Acciai

Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi
a quanto indicato nel D.M. 9 gennaio 1996 relativo alle «Norme tecniche per il calcolo,
I'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per
le strutture metalliche».

- Ghisa

La ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e
prove, alla norma UNI EN 1561.

La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita prescrizioni
e prove, alla norma UNI EN 1562.

- Piombo

Il piombo dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alle
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norme UNI 3165, UNI 6450.
- Rame
Il rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alle vigenti
norme.
- Zincatura
Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa
malleabile e acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN
10244-1 e UNI EN 10244-2.
- Reti metalliche
Le reti metalliche per gabbioni dovranno essere costituite da trafilato di ferro zincato a
doppia torsione e nervature angolari convenientemente maggiorate del diametro prescelto.
Le maglie dovranno essere uniformi, esenti da strappi e non presentanti fili rugginosi o
comunque alterati da agenti idrometeorici.
Essi dovranno presentare una perfetta struttura geometrica nei pezzi da impiegare e di
volta in volta la D.L. prescrivera le dimensioni e le forme particolari delle scatole da
impiegarsi nelle singole opere.
Il filo da adottarsi nelle legature e nei tratti interni dovra avere caratteristiche analoghe a
quello delle maglie del gabbione, presentare flessibilita massima e potra essere ammesso
un diametro inferiore a quello costituente la rete purché esso non risulti inferiore a mm.2.
Prima che I'Appaltatore metta in opera i gabbioni e per ogni partita di gabbioni ricevuti, si
procedera al collaudo della zincatura dei gabbioni e del filo per le cuciture e per i tiranti;
all'atto di tale collaudo e garanzia rilasciata dalla Ditta che ha fabbricato i gabbioni, redatto
a norma della circolare Min. LL. PP. n° 2078 del 27.08.1962.
Tali norme valgono anche per la rete metallica dei materassi per rivestimento.
- Profilati a freddo
| profilati a freddo saranno in acciaio AQ 42 conforme alle Tabelle UNI 5335 - Ed. 1964 o
equivalente Fe 42; quelli per la costituzione di paletti di recinzione saranno Fe 37 conforme
alla Tabella UNI 5334 - Ed. 1964. Per le paratoie si impiegheranno per i mantelli (min. 6
mm.) acciai Fe 42 B UNI 5335 e per le strutture portanti Fe 37 B UNI 5334.
- Reti e lamiere striate
Le reti e le lamiere striate per recinzione saranno in acciaio conforme alle Tabelle 3598 -
Ed. 1954 e modifiche successive;
- Filo spinato
Il filo spinato sara in acciaio zincato con resistenza unitaria 65 kg/mmq * 2.4 mm., con triboli
a 4 spine in filo zincato cotto intervallati di 7.5 cm. che non presentino possibilita di
traslazione o di rotazione sul filo: la zincatura, sia per quanto riguarda lo spessore che la
qualita, dovra rispondere ai requisiti di cui alle Tabelle UNI 1475-1476 - Ed. Giugno 1941,
n°4007 - Ed. marzo 1958.
- Lamiere ondulate
Le lamiere ondulate per barriere guardastrada saranno realizzate in acciaio Fe 34 laminato
a caldo, protette su entrambe le facce da zincatura a bagno caldo praticata dopo il taglio e
la piegatura dell’elemento, con una quantita di zinco sulla superficie di ogni faccia non
inferiore a 300 grammi per mq.

Gli elementi finiti dovranno essere esenti da difetti, quali soffiature, bolle di fusione,
scalfiture, parti non coperte da zincatura, ammaccature.

Tutti i pezzi speciali, organi di giunzione, rivetti ecc. dovranno essere opportunamente
zincati.
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Art. 37
BITUMI ED EMULSIONI BITUMINOSE

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle surrisposte norme di accettazione, tutte
del C.N.R.
= per bitumi per usi stradali, fascicolo n.2 ed. 1951;
= per le emulsioni bituminose per usi stradali: fascicolo n.3 ed. 1951;
= per bitumi liquidi: fascicolo n.7 ed. 1957.

Art. 38
PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

| prodotti di cui sopra. devono appartenere alla denominazione commerciale e/o
petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona
geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere
esenti da crepe, discontinuita. ecc. che riducano la resistenza o la funzione; inoltre avere
lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di
riferimento e avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze.

Art. 39
MANUFATTI PREFABBRICATI

| manufatti prefabbricati saranno realizzati secondo i tipi previsti nei disegni con getto
entro casseforme metalliche vibrati ed eventualmente maturati a vapore.

Gli elementi prefabbricati dovranno essere prodotti in appositi stabilimenti: I'mpresa,
secondo calcoli di sua convenienza, potra costituire un apposito impianto di
prefabbricazione nell'ambito del comprensorio o nelle sue prossimita, oppure potra rifornirsi
presso un impianto esistente.

Il calcestruzzo impiegato sara del tipo R'bK 350 specificato nell'articolo 41: esso sara
sottoposto a controllo confezionando sia provini cubici regolamentari di 8 cm di lato, da
sottoporre a prove di compressione, sia provini prismatici 4x4x16 cm da sottoporre a prove
di flessione; esso verra prelevato all'uscita dell'impastatrice, vibrato e conservato in sabbia
bagnata fino alla scadenza.

Fermo restando quanto prescritto in linea generale nel presente Capitolato, tale
calcestruzzo dovra raggiungere i carichi di rottura minimo sotto specificati, considerati quale
media dei tre provini migliori sulla serie di quattro:

a compressione a flessione
a7 giorni kg/cmq 280 kg/cmqg 30
a 14 giorni kg/cmq 350 kg/cmq 45
a 28 giorni kg7cmq 400 kg/cmqg 55

L'lmpresa € direttamente responsabile in qualsiasi momento dei procedimenti
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costruttivi, delle caratteristiche dei prefabbricati e della corretta esecuzione delle prove,
anche nel caso di rifornimento presso stabilimenti di terzi.

Ogni elemento prefabbricato dovra portare in modo visibile ed indelebile la data di

produzione ed un numero d'ordine progressivo; in cantiere dovra essere tenuto sempre
aggiornato un registro di produzione con i numeri di matricola.

a)

b)

Art. 40
TUBAZIONI, PEZZ| SPECIALI, APPARECCHIATURE IDRAULIC HE

Le tubazioni e i pezzi speciali in acciaio dovranno essere rispondenti alle norme UNI

6363-84

Tale rispondenza per altro deve risultare gia dalla seguente documentazione che

I'impresa deve presentare per I'approvazione della D.L. entro 30 gg. dalla consegna:

- Calcoli di dimensionamento dei tubi sviluppati per tutti i diametri, le pressioni di
esercizio e l'altezza convenzionale del rinterro, nonche per tutte le condizioni di
verifica specificate nelle richiamate norme.

- Disegni dettagliati dei tubi dai quali risultino per ciascun dimetro, pressione e
altezza del rinterro considerato; spessori, lunghezza utile e pesi degli elementi,
particolare dei giunti, dimensioni degli anelli di gomma.

- Relazione dettagliata con tutte le notizie relative al tipo di tubo e del relativo giunto

ed al procedimento di fabbricazione e con quanto altro necessario perché si possa
esprimere un preciso giudizio sulla idoneita dei tubi, dei giunti e dei procedimenti di
fabbricazione.
Ad essa sara unito un preciso e dettagliato elenco dei macchinari e delle
attrezzature che saranno usati per la produzione dei tubi che si intende fornire e di
quelli per il carico e trasporto dei tubi nei piazzali di deposito in prossimita dei
cantieri di posa.

- Precisazione circa l'ubicazione dello stabilimento di produzione, e dichiarazione in
forma impegnativa che detto stabilimento e dotato di tutti gli impianti ed attrezzature
necessarie alla fabbricazione dei tubi secondo il procedimento offerto, ed al
controllo e collaudo degli stessi secondo le norme.

Le tubazioni ed i pezzi speciali in P.V.C. rigido categoria "100" tipo "303/1" dovranno

essere rispondenti alle vigenti norme UNI EN 1452 raccomandazioni UNIPLAST e IIP

che per patto non si allegano.

Le apparecchiature idrauliche dovranno essere rispondenti alle relative norme UNI che

per patto non si allegano.

Per le saracinesche e le valvole si stabilisce in particolare che, su richiesta della D.L.,

I'lmpresa dovra esibire preliminarmente i relativi prototipi. La D.L., ritenuti idonei i

prototipi, li sottoporra a prove di fatica nello Stabilimento di produzione, o in un

laboratorio di sua fiducia e soltanto a esito positivo delle prove, le apparecchiature si
intendono accettate.

L'accettazione delle apparecchiature da parte della D.L. non esonera I'lmpresa dalla

propria responsabilita finalita di consegnare le apparecchiature stesse in opera

perfettamente funzionanti.

Le spese, gli oneri e ogni altre necessita per tali adempimenti saranno a carico

dell'lmpresa.
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d) Tubazioniin P.E.A.D (acquedotti e fognature)
Le tubazioni in polietilene ad alta densita devono corrispondere alle caratteristiche ed ai
requisiti di accettazione prescritti dalle norme UNI — EN 12201 e UNI — EN ISO 15494
ed alle raccomandazioni I.1.P.
| tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero polietiiene con l'aggiunta di sostanze
(nerofumo) atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza
della sua esposizione alla radiazione solare ed in modo particolare a quella
ultravioletta.
| tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere
contrassegnati con il marchio di conformita I.I.P., che ne assicura la rispondenza alle
Norme UNI, limitatamente alle dimensioni previste dalle norme stesse.
| raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-
fisiche dei tubi; possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo
diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature
di testa e con apporto di materiale, ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere
sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso l'officina
del fornitore. Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST si
possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.

Capitolato Speciale d’Appalto
FORO 57

-38 -



CAPO IV
MODO DI ESEGUIRE | LAVORI

Art. 41
TRACCIAMENTI

L'Impresa € obbligata ad eseguire a proprie spese, in base ai disegni di progetto il
tracciamento dettagliato delle opere, riportando sul terreno con picchetti, modine, ecc. gli
asse longitudinali, i vertici delle canalizzazioni, le sezioni trasversali e I'esatta ubicazione
dei manufatti particolari.

Subito dopo si procedera, in contraddittorio, al rilievo dei profili longitudinali e delle
sezioni trasversali di prima pianta, ove queste fossero necessarie per la valutazione dei
volumi di scavo. Con gli elementi risultanti si procedera alla progettazione delle
canalizzazioni delle sezioni di scavo e rilevato ed alla definizione delle opere d'arte in
armonia con le previsioni di progetto.

L'Impresa dovra consegnare alla Direzione Lavori, non appena completati gli
adempimenti sopraddetti; le mappe catastali aggiornate in lucido e controlucido sulle quali
saranno riportate per ogni particella catastale attraversata le distanze dall'asse della
condotta dagli esistenti confini catastali, distanze misurate lungo i confini delle singole
particelle; i piani particellari in scala 1:2000 e dei profili in scala 1:2000 + 1:200 dei singoli
tronchi, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, tenuto presente il programma dei
lavori presentato dall'lmpresa e approvato dalla stessa Direzione Lavori; i disegni esecutivi
particolareggiati, in scala variabile 1:200 + 1:10 secondo le richieste della Direzione Lavori
interessanti tutte le opere d'arte compresa l'ubicazione dei prezzi speciali e delle
apparecchiature.

Nel caso che, a giudizio della D.L., ci0 tornasse utile nell'interesse del lavoro, Il
tracciamento, rilievo e definizione di alcuni tracciati delle opere potra essere ripetuto per
migliorare i risultati.

L'Impresa e responsabile della conservazione del tracciato.

Per qualunque alterazione o variazione arbitraria od erronea nei tracciati, I'Impresa
dovra provvedere alla correzione, demolendo e ricostruendo a tutte sue spese i lavori
irregolarmente eseguiti a causa di tali variazioni od errori. Eventuali verifiche dei
tracciamenti effettuate dalla D.L., non sollevano I'lmpresa delle responsabilitd e degli
obblighi sopra accennati in qualunque momento si riscontrassero errori.

Art. 42
MOVIMENTI DI MATERIE

a) Scavi e rilevati in genere

Gli scavi in genere dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le
particolari prescrizioni che saranno impartite all'atto esecutivo dalla D.L.

Ove occorra, gli scavi saranno preceduti dall'abbattimento e sgombero di alberi,
dall'estirpazione di radici e ceppaie.

Qualora per la natura del terreno, per il genere di lavoro o per qualsiasi altro motivo si
rendesse necessario puntellare, sbadacchiare ed armare le pareti degli scavi, I'Impresa
dovra provvedere di propria iniziativa a sue spese, adottando tutte le precauzioni
necessarie per impedire smottamenti e frane, restando unica responsabile di eventual
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danni derivati dalla mancanza, insufficienza o posa solidita delle opere provvisionali
adottate, nonche della inosservanza delle disposizioni vigenti.

Analogamente, negli scavi in roccia con impegno di mine, I'Impresa deve osservare
tutte le precauzioni e norme stabilite da leggi e regolamenti vigenti per il deposito, la
custodia e I'uso degli esplosivi e per la sicurezza delle persone e delle cose.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti sulla
superficie del terreno siano deviate e non si riversino nei cavi, anche ricorrendo all'apertura
di canali fugatori.

L'Impresa provvedera al mantenimento dei cavi all'asciutto, sia durante I'escavazione
sia durante I'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione.

L'Impresa dovra sviluppare i lavori di scavo con mezzi adeguati, riconosciuti dalla D.L.
rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per la buona riuscita e il regolare andamento
dei lavori. Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzate per rinterri o rilevati,
dovranno essere portate a colmamento di bassure, depressioni o di alvei abbandonati,
secondo le disposizioni impartite dalla D.L. ovvero a rifiuto dalla sede del cantiere alle
pubbliche discariche ovvero su aree da procurarsi a cura e spese dell'lmpresa.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti
e rinterri o per formazione di rilevati, esse dovranno essere eventualmente depositate in
luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le
materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori alle proprieta pubbliche o
provate e al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La D.L. potra fare asportare, a spese delllmpresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Durante l'esecuzione dei lavori di scavo che interferiscano con strade e canalizzazioni
esistenti, I''mpresa dovra adottare, senza per questo richiedere compensi speciali, le
precauzioni necessarie per garantire la libertd e la sicurezza del traffico stradale e la
perfetta efficienza e funzionalita delle canalizzazioni interessate, secondo le richieste delle
Amministrazioni interessate.

Per la formazione dei rilevati e per qualsiasi opera di rinterro si avra massima cura
nella scelta dei materiali idonei, escludendo soprattutto i terreni contenenti humus, radici,
erbe e materie organiche.

| materiali saranno innanzitutto reperiti tra i terreni provenienti dagli scavi di qualsiasi
genere eseguiti sul lavoro, qualunque sia la distanza di trasporto. Sulla idoneita dell'impiego
giudichera insindacabilmente la D.L., in base a prove specifiche che saranno eseguite
secondo le norme AASHO. Quando i materiali risultati dagli scavi e disponibili per la
formazione dei rilevati e rinterri non fossero sufficienti per questi o, a giudizio della D.L.
ritenuti non idonei, si ricorrera ad altri materiali provenienti da cave di prestito, previo
specifico ordine scritto della stessa D.L..

Dette cave potranno essere aperte dovunque I'Impresa riterra di sua convenienza,
subordinatamente all'idoneita dei materiali, al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in
materia di polizia mineraria, idraulica. forestale e stradale; allosservanza di disposizioni
della D.L. e purché non risultino di danno ed intralcio alle opere.

Le cave di prestito, da aprirsi a totale cura e spese dell'Impresa, dovranno essere
coltivate in modo che, tanto durante I'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, non
abbiamo a verificarsi franamenti, ristagni di acqua od impaludamenti o comungue
condizioni pregiudizievoli per la salute e la pubblica incolumita, restando I'lmpresa unica
responsabile di qualunque danno. In particolare, per lo scolo delle acque, I'Impresa dovra
aprire, quando occorrera, e sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo di
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sufficiente pendenza.

Prima di dare inizio alla costruzione dei rilevati, I''mpresa procedera al loro accurato
tracciamento, installando picchetti e modine che indichino i limiti del terrapieno in relazione
alle scarpate ed alle larghezze in sommita previste in progetto o prescritte dalla D.L.

Si provvedera, quindi alla preparazione del piano di posa procedendo all'asportazione,
sull'intera area di appoggio, dello strato superficiale di terreno dello spessore di cm 20,
nonché di radici, ceppaie e terreno vegetale presenti anche a maggiore profondita.

Quando i rilevati da eseguire restano addossati a declivi con pendenze trasversali
superiori al 15% la formazione del rilievo verra preceduta, oltreché dalle operazioni di cui
sopra, anche da una gradonatura del pendio, da eseguirsi con inclinazione inversa a quella
del terreno e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla D.L..

Nella successiva costruzione dei rilevati, I'lmpresa dovra garantire l'immediato e
continuo smaltimento della acque sia piovane che da infiltrazione aprendo a tale fine e a
sue cure e spese appositi fossi di guardia scolanti, anche provvisori.

Lo stendimento del materiale per la formazione del rilevato verra eseguito in strati di
spessore proporzionale alla natura del materiale stesso ed alla potenza, tipo e peso dei
mezzi di costipazione adoperati, ma in ogni caso non superiore a 50 cm.

Il contenuto in acqua del materiale impiegato per ogni strato verra, occorrendo,
corretto mediante inumidimento od essiccamento, secondo le disposizioni della D.L.

Nell'intento di preservare il corpo del rilevato dalla umiditd eventuale risaliente per
capillarita del piano di posa, la D.L., ove la ritenga necessario, potra ordinare lo
stendimento in fondazione di uno strato di materiale arido costituito da misto di flume o di
cava, pulito ed esente da materiali eterogenei o terrosi, della granulometria e dello
spessore che saranno prescritti dalla D.L. medesima.

L'Impresa dovra consegnare i rilevati con la sagome e le livellette conformi ai disegni
e alle quote di progetto o prescritte all'atto esecutivo dalla D.L.. Sara peraltro obbligo
dellImpresa, escluso qualsiasi compenso, di assegnare ai rilevati, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dal costipamento ed assestamento delle
terre affinché all'atto del collaudo i rilevati eseguiti non abbiano dimensioni inferiori a quelle
prescritte.

Tutti gli oneri e le prescrizioni di cui sopra, nonche per le riparazioni e ricostruzioni che
si rendessero necessarie per la mancata ed imperfetta osservanza delle prescrizioni
medesime, sono a totale carico dell'lmpresa che quindi non potra richiedere alcun ulteriore
compenso.

b) Scavi a sezione obbligata

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno
essere spinti fino alla profondita che dalla D.L. verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita che si trovano indicate nei disegni di consegna sono percio di semplice
awiso e I'Amministrazione Appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che
reputera piu conveniente, senza che cio possa dare all'lmpresa motivo alcuno di fare
eccezione, o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del
lavoro eseguito con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E' vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature
prima che la D.L. abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. Questi dovranno
essere generalmente orizzontali, ma per quelle che cadono sopra falde inclinate potranno,
a richiesta della D.L., essere disposti a gradini anche in contro pendenza.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu intorno
alla medesima dovra essere diligentemente riempito e costipato a cura e spese
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dell'lmpresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbatacchiati con robuste armature, come indicato al paragrafo precedente. Col procedere
delle murature I'lmpresa potra recuperare i legnami costituenti le armature; i legnami pero
che, a giudizio della D.L., non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro,
dovranno essere abbandonati negli scavi.

c) Scavo e rinterro della fossa di posa delle condotte.

Nell'esecuzione degli scavi per la posa delle condotte dovra essere rigorosamente
rispettato l'andamento piano-altimetrico previsto in progetto ovvero stabilito all'atto
esecutivo dalla D.L..

Le quote di fondo degli scavi dovranno corrispondere a quelle prescritte: in ogni caso,
esse dovranno consentire un‘altezza di ricoprimento sulla generatrice superiore delle
tubazioni non inferiore a m 1.00.

L'Impresa potra dare alle sezioni trasversali dimensioni e sagome diverse, ove cio
risulti di sua convenienza, fermo restando che tali dimensioni dovranno in ogni caso
consentire l'agevole e perfetta esecuzione di tutte le operazioni di posa e rincalzo della
condotta, secondo le norme del presente Capitolato, I'esecuzione dei giunti e la loro
ispezione da parte del personale della D.L.; in particolare, per I'esecuzione e l'ispezione dei
giunti si scaveranno apposite nicchie nel fondo e nelle pareti del cavo.

Il fondo dei cavi aperti per il collocamento in opera delle tubazioni e dei relativi
sottofondi dovra essere bene spianato: non saranno tollerate sporgenze od infossature
superiori ai 3 cm dal piano delle livellette indicate nel profilo longitudinale.

Le pareti dei cavi stessi non dovranno presentare blocchi sporgenti o massi pericolanti
che, in ogni caso, dovranno essere tempestivamente abbattuti e sgomberati.

Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione, le prove e
le verifiche delle condotte saranno ad esclusivo carico delllmpresa tutti gli oneri per
armature, esaurimenti di acqua sgombero del materiale eventualmente franato e la perfetta
manutenzione del cavo, indipendentemente dal tempo trascorso dall'apertura dello stesso e
degli eventi meteorici verificatisi, ancorché eccezionali.

L'avanzamento degli scavi dovra essere adeguato all'effettivo avanzamento della
fornitura di tubi; pertanto, gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio
insindacabile della D.L., qualora le condotte gia iniziate non vengano sollecitamente
completate, ivi comprese le prove in opera e il rinterro.

Per il riempimento delle trincee si adopereranno di massima i materiali provenienti
dagli scavi, ove riconosciuti idonei dalla D.L. Il rinterro dovra essere iniziato adoperando per
il primo strato dopo aver provveduto a ricoprire la condotta con la sabbia, fino ad una
altezza di ricoprimento di 30 cm. sulla generatrice superiore della tubazione, materiali
minuti sciolti e di preferenza aridi con esclusione di ciottoli, pietre e scapoli di roccia di
dimensioni maggiori a cm. 5, erba, frasche ecc. Il rinterro sara effettuato in strati con I'onere
dell'accurato rincalzo della condotta secondo le prescrizioni di capitolato.

Il iempimento successivo sara eseguito fino a superare il piano di campagna con un
colmo di altezza sufficiente a compensare gli assestamenti che potranno aversi
successivamente.

L'Impresa resta sempre unica responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti
alla condotta in dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro.

Nel caso che i materiali provenienti dagli scavi non risultassero, a insindacabile
giudizio della D.L., idonei per il rinterro, I'lmpresa avra l'obbligo di sostituirli, in tutto o in
parte con altri accettati dalla D.L. e provenienti da cave di prestito a qualsiasi distanza.
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d) Scavi per aperture di fossi e canali

Per tali scavi I'lmpresa dovra raggiungere le profondita indicate nei disegni di progetto,
assegnando al fondo e alle scarpate la perfetta sagomatura con i cigli bene tracciati,
compiendo a sua cura e spese durante I'esecuzione dei lavori gli occorrenti tagli, la ripresa
e la sistemazione delle scarpate e banchine e lo spurgo dei fossi.

Gli scavi per far luogo all'eventuale rivestimento dovranno essere mantenuti
all'asciutto, sia durante le operazioni di scavo che durante il getto dei rivestimenti e tenuti
liberi da vegetazione di qualsiasi natura e dimensione, anche con l'uso di idonei diserbanti
chimici. Di norma gli scavi per apertura di canali saranno eseguiti da valle verso monte e in
modo da garantire possibilmente lo scolo naturale.

e) Rilevati stradali e per formazione di canali e vasche

Oltre alle modalita e prescrizioni innanzi richiamate, si avra cura di dare ai relativi
costituenti corpi originali di canali e vasche, tenuto conto degli spessori dei rivestimenti ed
eventuali sottofondi, dimensioni lievemente maggiori onde permettere la loro rifilatura alla
sagoma voluta senza fare ricorso a riporti superficiali di piccoli spessori.

In presenza di terreni trombosi si procedera alla sostituzione del terreno sito con altro
idoneo e per uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.

Per i rilevati verranno di norma impiegati soltanto terreni appartenenti ai gruppi Al,
A2-4, A2-5, ed A3 della classificazione AASHO: Le terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7,
A4, A5 e A6 potranno essere tollerate nella costruzione dei rilevati stradali ma non in quelli
delle vasche.

Assolutamente sono vietati, anche per i rilevati stradali, i terreni del gruppo A7.

Il costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici idonei, approvati della D.L.,
avverra con il numero dei passaggi necessari per raggiungere una densita, riferita alla
massima riscontrata con la prova AASHO mod., non minore del 95% per i rilevati per
formazione di canali e vasche.

f) Rilevati addossati alle murature

Per i rilevati e rinterri da addossare alle murature dei manufatti e di qualsiasi altra
opera si dovranno sempre impiegare terreni sciolti sabbiosi o ghiaiosi, di opportuna
granulometria ed approvati dalla D.L., restando in modo assoluto vietato I'impiego di quelli
argillosi ed in generale di tutti quelli che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si
gonfiano, generando spinte. Nella formazione di detti rilevati dovra essere posta ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte
le parti, disponendo contemporaneamente le terre con la maggiore regolarita e
precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature e da evitare le sfiancature
che potrebbero derivare da un carico mal distribuito.

| terrapieni saranno addossati alle murature solo dopo che queste abbiano raggiunto
la completa stagionatura, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori.

Art. 43
CALCESTRUZZI SEMPLICI ED ARMATI
a) Calcestruzzi in genere
| calcestruzzi saranno eseguiti con inerti di almeno tre classi vagliati e lavati, la cui
composizione rispondera alla curva granulometrica prescritta, che di massima sara:
p =100 3* d/D

(119 | Y

ove "p" e il percentuale del passante al setaccio di foro "d" (cemento compreso) e "D" e |l
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diametro massimo dell'inerte.

In ogni caso la composizione granulometrica degli aggregati ed il rapporto acqua-
cemento saranno oggetto dio sperimentazioni preliminari che I'Impresa si obbliga ad
effettuare, sotto la sorveglianza della D.L. a sue spese presso Laboratori Ufficiali. Il
cemento sara di norma Portland o pozzolanico e d'alto forno e, del tipo 325 o0 425 a
secondo delle necessita di impiego e delle prescrizioni della D.L..

| calcestruzzi dovranno presentare a 28 giorni di stagionatura le caratteristiche
prescritte dalla Legge 5 novembre 1971 b°1086 e del relativo Decreto Ministeriale vigente
all'atto dell'esecuzione delle opere.

In corso di getto delle opere dovranno essere effettuati dei prelievi di cubetti, costituiti
ciascuno da quattro provini - formati da calcestruzzo prelevato alla bocca della betoniera e
vibrato - in numero che sara fissato dalla D.L. a suo insindacabile giudizio: ma non inferiore,
per ogni tipo di elenco di calcestruzzi non armati o solo debolmente armati fino a 30 kg/mc),
a un prelievo ogni 500 metri cubi e per i cementi armati a quanto stabilito dal regolamento
vigente all'atto dell'esecuzione delle opere; tali provini dopo maturazione verranno
sottoposti a prove di resistenza.

In caso di risultati inferiori rispetto alle resistenze prescritte, la D.L. ordinera il prelievo
di campioni, in sito da sottoporre ad analoghe prove di compressione. Se saranno
confermati i risultati inferiori alle prescrizioni, la D.L. avra facolta -in relazione alla funzione
del calcestruzzo di qualita scadente - di ordine la demolizione e il rifacimento della struttura
e l'esecuzione di adeguate opere di consolidamento, il tutto a carico delllmpresa, ovvero
applicare una congrua detrazione al prezzo di elenco. Le prove sclerometriche,
eventualmente effettuate per controllo speditivo, avranno solo valore indicativo.

La confezione dei calcestruzzi dovra essere eseguita con mezzi meccanici,
possibilmente in impianti di betonaggio centralizzato, salvo casi eccezionali espressamente
autorizzati dalla D. L. L'impasto dovra risultare di consistenza omogenea, uniformemente
coesivo (tale cioé da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione
dei singoli elementi) e lavorabile (in maniera che non rimangono vuoti nella massa o sulla
superficie dei manufatti dopo aver eseguito la vibrazione).

La lavorabilita non dovra essere ottenuta con impegno di acqua maggiore di quanto
previsto nella composizione del calcestruzzo. La D.L. potra consentire, previa approvazione
del tipo proposto dall'lmpresa, l'impegno di aeranti e plastificanti in misura non superiore al
5% del peso del cemento.

Per limpiego di tali sostanze I'Impresa non avra diritto ad alcun compenso od
indennizzo oltre al prezzo del calcestruzzo.

Il trasporto del calcestruzzo al luogo di impiego dovra essere effettuato con mezzi
idonei ed evitare la separazione dei singoli componenti e comunque ogni possibilita di
deterioramento del calcestruzzo medesimo. Il getto verra eseguito con ogni cura e regola
d'arte, con attrezzature idonee ed atte ad evitare la segregazione, dopo aver preparato
accuratamente e verificato i piani di posa, le casseformi, i cavi da riempire, ed in maniera
che le strutture abbiano a risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati
e alle prescrizioni della D.L..

Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle
pareti di contenimento.

| getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseforme da
parte della D.L..

Le superfici dei getti, dopo la sformatura, dovranno risultare perfettamente piane,
senza concavita, risalti, nidi di ghiaia, sbavature ed irregolarita di sorta, tali comunque da
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non richiedere alcun tipo di intonaco, ne tanto meno spianamenti, abbozzi o rinzaffi.

Pertanto, le casseforme dovranno essere preferibilmente metalliche, oppure se di
legno, rivestite in lamiera; saranno tuttavia consentite casseforme di legno non rivestite,
purché il tavolame e le relative fasciature ed armature siano perfettamente connesse e
lisciate in modo da conseguire tale risultato.

L'assestamento in opera verra eseguito per qualunque tipo di calcestruzzo mediante
vibrazione ad altra frequenza, con idonei apparecchi approvati dalla D.L.. All'uopo il getto
sara eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiore ai 50 cm. resi
dopo la vibrazione. Tra le successive riprese del getto non dovranno aversi distacchi o
discontinuita o differenze di aspetto. Nel caso di interruzione dei getti per un periodo
superiore a 24 ore, la ripresa potra effettuarsi solo dopo che la superficie del getto
precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta liquida dosata a q.li 6
di cemento per ogni mc. di sabbia.

Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti
necessari per impedire che I'acqua lo dilavi e ne pregiudichi le qualita.

A getto ultimato, in particolare dei rivestimenti e delle strutture sottili, sara curata la
stagionatura in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici, usando tutte le
cautele ed impiegando i mezzi piu idonei regolarmente approvati dalla D.L.. Durante il
periodo di presa ed indurimento i getti saranno riparati da possibilita di urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere.

| calcestruzzi aventi funzione di contenimento di acqua (come quelli per torrini
piezometrici, canali autoportanti, strutture accessorie dei serbatoi, ecc.) dovranno essere
impermeabili sotto i carichi di esercizio e non dovranno dar luogo a trapelazioni,
gocciolamenti e trasudi. Per ottenere cio l'impresa dovra usare ogni accorgimento (in
particolare nella granulometria nella costipazione, nelle riprese) e potra impiegare anche
additivi purché approvati dalla D.L.: questi restano a suo completo carico, come pure tutti gli
interventi ad intonaci speciali successivi che si rendessero necessari per assicurare
I'impermeabilita, sempre previa approvazione della D.L.

Ove la D.L. richiedesse che le strutture in calcestruzzo venissero rivestite sulla
superficie esterna con paramenti speciali in pietra, i getti dovranno procedere
contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti sempre mediante vibrazioni, in
modo da assicurare I'assoluta solidita tra getto e paramento.

La D.L. si riserva di effettuare detrazioni nel caso di getti difettosi, restando a carico
dell'lmpresa ogni ripresa, frattazzatura, spennellatura o intonacatura. Tale applicazioni
potranno essere effettuate solo sul calcestruzzo appena sformato dopo non piu di trenta
ore dal getto. Superano tale limite di tempo ogni applicazione potra essere effettuata solo
impegnando additivi 0 materiali particolarmente atti ad assicurare una perfetta adesione sul
getto (resine epossidiche, emulsioni viniliche e simili). Sempreché la D.L. non ordini la
demolizione dell'opera.

b) Opere in cemento armato

Oltre a quanto prescritto nel precedente articolo, I'esecuzione delle opere in c.a.
I'lmpresa dovra attenersi, oltreche alle norme contenute nel D.M. 31.08.1972 per
I'accettazione dei leganti idraulici, a quelle del vigente regolamento per l'esecuzione delle
opere di conglomerato cementizio e alle eventuali altre disposizioni emanate dalle
competenti autorita (circolari della Presidenza del Consiglio Superiore LL. PP., AN.A.S.,
ecc.). Tutte le strutture in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno
eseguire in base a calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e particolari
costruttivi e da una relazione, redatti e firmati da un ingegnere specialista, che I'Impresa
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dovra presentare alla D.L. entro il termine che le verra prescritto.

Detto ingegnere eseguira i calcoli attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del
progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impatrtite.

L'esame e la verifica da parte della D.L. dei progetti delle varie strutture in c.a. non
esonera in alcun modo I'lmpresa dalle responsabilita che le derivano per legge e per le
previste pattuizioni dal contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i
controlli di ogni genere esegquiti dalla D.L. nell'esclusivo interesse dellAmministrazione
Appaltante, I'lmpresa rimane unica e completa responsabile delle opere, sia per quanto ha
rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualita dei materiali e la loro esatta
esecuzione; di conseguenza, essa dovra rispondere agli inconvenienti che avessero a
verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza potessero risultare.

Art. 44
RIVESTIMENTI DI CALCESTRUZZO

Oltre a rispettare le norme dell'articolo precedente, ci si atterra alle prescrizioni
seguenti.

Il getto dovra avvenire all'asciutto per tratti di lunghezza non superiore ai 4 m; |l
calcestruzzo dei getti delle varie lastre verra separato da un giunto trasversale effettivo,
esteso all'intero spessore del calcestruzzo.

| getti dovranno essere vibrati ed in particolare il paramento dovra essere rifinito con
lisciatura con circa 5 kg/mq di cemento puro e con l'uso di vibratore a piatto. La superficie
finita dovra risultare perfettamente regolare.

Particolare cura dovra essere rivolta ai getti nel periodo di presa e di maturazione,
progettandoli contro l'essiccamento con innaffiature, copertura con carta, terra ed altro
materiale idoneo.

Non é previsto l'impiego di armature, salvo contrarie disposizioni della D.L.. Tutti i
giunti dovranno essere muniti di un sigillo costituito da un nastro (tipo Way) di gomma e di
materiale sintetico, annegato nei due lembi nei getti per almeno 8 cm. per parte, atto a
garantire la sigillatura perfetta dei giunti stessi e la durata nel tempo. La fessura residua fra
le lastre verra stuccata con mastice bituminoso.

Art. 45
LAVORI IN FERRO

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita
di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei Lavori
con particolare attenzione nelle saldature e bollature. | fori saranno tutti eseguiti col
trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli
essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio
d'imperfezione.

Ogni mezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pie' d'opera colorita a
minio.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra
presentare il relativo modello, per la preventiva approvazione.
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L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul
posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo essa responsabile degli
inconvenienti che potessero verificarsi per I'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive:

a) Inferriate, cancellate, cancelli, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte,
secondo i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli
ben diritti, spianati ed in perfetta composizione. | tagli delle connessure per i ferri incrociati
mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno
dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o
discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a
fuoco, alcuna fessura.

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di
occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben
chiodati ai regoli di telaio: in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

b) Infissi in ferro. - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con
profilati ferro-finestra o con ferri comuni profilati.

In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire la
Stazione Appaltante. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas,
come richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed
avranno il fermo inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potra essere a leva od a
manopola a seconda di come sara richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro
maschiettature in numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a 12
cm, con ghiande terminali.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e
non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura.

Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate.

Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.

Le ferramenta di legno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso
stesso.

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc. saranno collocati in
opera fissandoli alle strutture di sostegno mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro,
ovvero viti assicurate a tasselli di legno od a controtelai debitamente murati.

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto,
sollevamento e collocamento in sito, I'Appaltatore dovra curare che non abbiano a subire
alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o
vernice, ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna, ecc.

Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire
il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei
Lavori. Nell'esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o
cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo e battute a mazzuolo, se
ricadenti entro pietre, marmi, ecc.

Sara a carico dell'Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il
libero e perfetto movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande,
ecc.), come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta,
nonche Il'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito,
sino al momento del collaudo.
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Il montaggio in sito e collocamento dovra essere eseguito da operai specializzati, con
la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a
perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.

Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa
carpenteria, ecc., debbono essere tutti completamente recuperabili, senza guasti ne
perdite.

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'Appaltatore avra l'obbligo, a
richiesta della Direzione dei Lavori, di eseguire il collocamento in opera anticipato, a
murature rustiche.

Ciascun manufatto, prima dell'applicazione della prima mano d'olio cotto, dovra
essere sottoposto allesame ed all'accettazione provvisoria della Direzione dei Lavori, la
quale potra rifiutare tutti quelli che fossero stati verniciati o coloriti senza tale accettazione.

Art. 46
PAVIMENTAZIONI STRADALI

Per le pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo si applicheranno le prescrizioni del
"Capitolato Speciale per appalti di lavori stradali" edito dal Ministero LL. PP., ultima
edizione alla data dell'offerta.

Art. 47
DEMOLIZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, tratti di canale o di tratti di strade ecc. devono
essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le
eventuali parti rimanenti dell'opera, e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.

Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono
essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere; a tal fine sia l'opera da
demolire, sia i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventual
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare disponendole in modo da
non deteriorare i materiali risultanti che possono ancora essere impiegati.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, per mancanza di puntellamento e di altre precauzioni venisse demolito oltre
lo stabilito, cio che e stato abbattuto in piu dovra essere ricostruito e rimesso in pristino a
cura e spese dell'Appaltatore senza alcun compenso.

Tutti i materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere
sempre trasportati dall’Appaltatore fuori dal cantiere, nei punti indicati dalla D.L. od a rifiuto.

Art. 48
MANUFATTI PREFABBRICATI

Nella fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli
accorgimenti necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al
movimento degli elementi e per evitare forti concentrazioni di sforzo.
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| dispostivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel
progetto, tenendo conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle
di esecuzione della unione

Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa se lasciati definitivamente
in sito non devono alterare il corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque
generare concentrazioni di sforzo.

Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, i mezzi di sollevamento dovranno
essere proporzionati per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio;
inoltre, nella fase di messa in opera dell'elemento prefabbricato fino al contatto con gli
appoggi, i mezzi devono avere velocita di posa commisurata con le caratteristiche del piano
di appoggio e con quella dell'elemento stesso. La velocita di discesa deve essere tale da
poter considerare non influenti le forze dinamiche di urto.

Gli elementi vanno posizionati come e dove indicato in progetto.

In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilita della
struttura anche nelle fasi intermedie, il programma di montaggio sara condizionato dai
tempi di maturazione richiesti per questi, secondo le prescrizioni di progetto.

L'elemento pu0 essere svincolato dall'apparecchiatura di posa solo dopo che e stata
assicurata la sua stabilita.

L'elemento deve essere stabile di fronte all'azione del:

- peso proprio;

- vento;

- azioni di successive operazioni di montaggio;

- azioni orizzontali convenzionali.

L'attrezzatura impiegata per garantire la stabilita nella fase transitoria che precede |l
definitivo completamento dellopera deve essere munita di apparecchiature, ove
necessarie, per consentire, in condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione
dell'elemento (piccoli spostamenti delle tre coordinate, piccole rotazioni, ecc.) e, dopo |l
fissaggio definitivo degli elementi, le operazioni di recupero dell'attrezzatura stessa, senza
provocare danni agli elementi stessi.

Deve essere previsto nel progetto un ordine di montaggio tale da evitare che si
determinino strutture temporaneamente labili o instabili nel loro insieme.

La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio
(forme, dimensioni e relative tolleranze) sara verificata dalla Direzione dei Lavori, che
escludera I'impiego di manufatti non rispondenti.
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CAPO V
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE

Art.49
APPROVVIGIONAMENTO ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Per la costruzione delle condotte € previsto I'impiego di tubi di P.E.A.D. e di acciaio,
nonché dei pezzi speciali necessari e delle apparecchiature ed accessori stabiliti negli
elaborati progettuali.

Sara a carico dell'’Appaltatore l'approvvigionamento di tutti i materiali previsti nel
presente appalto.

Sono a carico dell'Impresa, oltre alla fornitura di tutti i materiali; lo scarico in cantiere,
I'accatastamento nei parchi di cantiere, la ripresa, la posa in opera e le relative prove,
nonché l'onere di tutto il personale addetto alla manovra, guardiania e quanto altro
occorrente fino al compimento delle opere appaltate.

| prezzi stabiliti in elenco per la fornitura e posa in opera e relative giunzioni intendono
fra l'altro, compensare qualsiasi onere derivante dalla lunghezza dei tubi, in relazione al
loro trasporto, maneggio, numero delle giunzioni, ecc. per cui I'lmpresa, a tale titolo, non
potra chiedere compensi speciali di alcun genere.

| tubi, i pezzi speciali e le apparecchiature dovranno essere presentati alla verifica
completamente ultimati, salvo, per i manufatti in acciaio, i rivestimenti protettivi, interni ed
esterni. L'Appaltatore, dovra procurare a sue cure e spese i mezzi e la mano d'opera
necessari per eseguire tutte le prove e le verifiche di collaudo.

La qualita dei materiali impiegati (acciaio, P.E.A.D., ecc.) sara controllata ogni qualvolta
I'’Amministrazione appaltante lo ritenga necessario, mediante le prove meccaniche,
tecnologiche e pratiche prescritte per ogni singolo materiale del presente Capitolato e delle
Norme in esso richiamate.

Quando tutte le prove eseguite abbiano avuto risultato soddisfacente, il materiale di cui
esse si riferiscono si intendera accettato.

L'incaricato delle verifiche, nell'assistente al carico dei tubi e dei materiali su carro
ferroviario o autocarro ed al loro scarico nel cantiere, potra scartare tutti quelli che
presentassero difetti non prima avvertiti.

Tutte le spese per le predette verifiche e per i collaudi in stabilimento restano a carico
dell'lmpresa.

Malgrado il collaudo e le verifiche eseguite in officina o in partenza, I'Appaltatore resta
garante dei manufatti fino al collaudo delle opere e allo scadere dei termini di garanzia: vale
a dire si impegna di ricambiare a sua cura e spese quei pezzi che all'atto pratico non
corrispondessero alle prove prescritte.

Art.50
DISPOSIZIONI GENERALI SULLA COSTRUZIONE E PROVA DEL LE
CONDOTTE

Tutte le operazioni inerenti alla costruzione delle condotte, qualunque sia il tipo

strutturale tra quelli previsti in progetto o che possono essere introdotti dalla D.L. all'atto
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esecutivo, per i quali singolarmente sono fissate le norme richiamate nel presente
Capitolato (o, per quanto con esse in contrasto, i successivi articoli riguardanti le specifiche
caratteristiche di costruzione nonche le modalita di posa e prova in opera) devono essere
affidate a personale specializzato.

E' facolta della D.L. richiedere alllmpresa per ciascun tipo di tubo, la presenza in
cantiere di un tecnico specializzato, dipendente della Ditta fornitrice, al fine di controllare
I'esecuzione della posa in opera dei tubi, I'onere connesso con tale prestazione resta
stabilito a carico dell’Appaltatore. La D.L. potra, a suo giudizio insindacabile, far sospendere
la posa qualora il personale incaricato di tale lavoro non dia le necessarie garanzie per la
perfetta riuscita del lavoro.

Scavo per la tubazione

Per la posa in opera della tubazione [|'Appaltatore dovra anzitutto provvedere
all'apertura della pista di transito che occorra per consentire il passaggio, lungo il tracciato,
dei mezzi necessari alla installazione della condotta.

A tal fine sara spianato il terreno e, la dove la condotta dovra attraversare zone
montuose con tratti a mezza costa, sara eseguito il necessario shancamento; in alcuni casi
potranno anche doversi costruire strade di accesso. L'entita e le caratteristiche di dette
opere prowvisorie varieranno in funzione del diametro e del tipo di tubazioni nonché della
natura e delle condizioni del terreno.

Nello scavo per la posa della condotta si procedera di regola da valle verso monte ai
fini dello scolo naturale delle acque che si immettono nei cavi.

Il terreno di risulta dallo scavo sara accumulato dalla parte opposta - rispetto alla
trincea - a quella in cui sono stati o saranno sfilati i tubi, allo scopo di non intralciare il
successivo calo dei tubi stessi.

Le pareti della trincea finita non devono presentare sporgenze di blocchi o massi o di
radici.

Il fondo dello scavo dovra essere stabile ed accuratamente livellato prima della posa
della tubazione in modo da evitare gibbosita ed avvallamenti e consentire I'appoggio
uniforme dei tubi per tutta la loro lunghezza.

Saranno predisposte, alle prevedibili distanze dei giunti, opportune nicchie, sufficienti
per potere eseguire regolarmente nello scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei
giunti.

Allorché saranno state raggiunte le profondita di scavo, che in ogni caso non potranno
risultare inferiori a quelle corrispondenti ad una copertura di 0,75 m. sull'estradosso delle
tubazioni, salvo diverso ordine scritto della D.L., I'lmpresa fara porre e quotare, con canne
metriche e livello a cannocchiale, dei picchetti a scopo di riferimento e controllo nei punti del
fondo delle fosse che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di
direzione della condotta ed in punti intermedi, in modo che le distanze fra picchetto e
picchetto superino i 15 metri.

Con riferimento a detti picchetti verra eseguito il letto di posa, costituito da sabbia di
spessore minimo di cm. 15 ai sensi di quanto stabilito nei relativi prezzi di elenco.

Qualora sia ritenuto necessario consolidare il piano di posa in base alla natura dei
terreni interessati, I'Appaltatore é tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni che
all'atto esecutivo saranno impartite dalla D.L..

Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione delle
condotte, saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per armature,
esaurimenti di acqua, sgombero del materiale eventualmente franato e la perfetta
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manutenzione del cavo, indipendentemente dal tempo trascorso dall'apertura dello stesso e
dagli eventi meteorici verificatisi, ancorché eccezionali.

L'avanzamento degli scavi dovra essere adeguato all'effettivo avanzamento della
fornitura dei tubi; pertanto, gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio
insindacabile del Direttore dei lavori qualora la costruzione della condotta gia iniziata non
venga sollecitamente completata in ogni sua fase, compresa la prova idraulica ed il rinterro.

Col termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere,
dalla catasta a pié d'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di
scavo.

In genere converra effettuare lo sfilamento prima dell'apertura dello scavo sia per
consentire un migliore accesso dei mezzi di trasporto e movimentazione sia per una piu
conveniente organizzazione della posa.

| tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo l'asse previsto per la
condotta, allineati con le testate vicine 'una all'altra, sempre adottando tutte le precauzioni
necessarie (con criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico ed il trasporto) per evitare
danni ai tubi ed al loro rivestimento.

| tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a
guella in cui si trova o si prevede di mettere la terra scavata, ponendo i bicchieri nella
direzione prevista per il montaggio e curando che i tubi stessi siano in equilibrio stabile per
tutto il periodo di permanenza costruttiva.

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere
accuratamente controllati, con particolare riguardo alle estremita ed all'eventuale
rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico non siano
stati danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere
la qualita o la funzionalita dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il
danneggiamento abbia interessato l'eventuale rivestimento si dovra procedere al suo
ripristino.

| tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare lintegrita della
struttura e del rivestimento eventuale e verranno disposti nella giusta posizione per
I'esecuzione delle giunzioni e secondo le pendenze piezometriche massime nei tronchi
declivi ed al 2% in quelli acclivi; nei tratti pianeggianti il profilo sara a "denti di sega”.

Non sono ammesse inversioni di pendenza ove non sia previsto un manufatto di
scarico e di sfiato. Ove nella posa si riscontrassero tali inversioni sara obbligo dell'lmpresa
introdurvi un pezzo speciale con sfiato o scarico ovvero provvedere alla modifica
altimetrica, il tutto a sue spese.

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere
accuratamente controllati, con particolare riguardo alle estremita ed all'eventuale
rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico non siano
stati danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere
la qualita o la funzionalita dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il
danneggiamento abbia interessato l'eventuale rivestimento si dovra procedere al suo
ripristino.

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno
adottare gli stessi criteri usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con l'impiego
di mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed
in particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti protettivi.

Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o
corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie
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interna; le estremita di ogni tratto di condotta in corso d'impianto devono essere comunque
chiuse con tappo di legno, restando vietato effettuare tali chiusure in modo diverso.

La posa in opera dovra essere effettuata da personale specializzato.

| tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso
I'alto e con bicchieri rivolti verso I'alto per facilitare I'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi,
le due estremita verranno pulite con una spazzola di acciaio ed un pennello, eliminando
eventuali grumi di vernice ed ogni traccia di terra o altro materiale estraneo.

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato,
eliminando ogni asperita che possa danneggiare tubi e rivestimenti.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando
pietre o mattoni od altri appoggi discontinui.

Il piano di posa - che verra livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di
scavo (apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che
corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia
in punti intermedi, in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 15 metri)
dovra garantire una assoluta continuita di appoggio e, nei tratti in cui si temano
assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti
adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui
stabili, quali selle o0 mensole.

In quest'ultimo caso la discontinuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata
dall'interposizione di materiale idoneo.

Nel caso specifico di tubazioni metalliche dovranno essere inserite, ai fini della
protezione catodica, in corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.

Per i tubi costituiti da materiali plastici dovra prestarsi particolare cura ed attenzione
quando le manovre di cui al paragrafo "Movimentazione delle Tubazioni" ed a questo
dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0 °C, per evitare danneggiamenti.

| tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere
riparati cosi da ripristinare la completa integrita, ovvero saranno definitivamente scartati e
sostituiti, secondo quanto precisato in precedenza.

La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le
apparecchiature idrauliche deve essere riconosciuta o approvata dal Direttore dei lavori.
Quindi resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua, la quale deve
essere formata col massimo numero possibile di tubi interi, cosi da ridurre al minimo |l
numero delle giunture.

E' vietato l'impiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari.

Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti
necessari per evitare danni agli elementi di condotta gia posati.

Si impedira quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata
sorveglianza nei periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano
danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle
acque piovane e si evitera parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza
comunque interessare i giunti, che, verificandosi nonostante ogni precauzione la
inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli estremi possano essere
sollevate dalle acque.

Ogni danno di qualsiasi entita che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione
delle necessarie cautele e a carico dell'Appaltatore.
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Gli elementi di tubazione verranno convenientemente rincalzati con terra vagliata o
sabbia al piano diametrale degli stessi.

L'estremita di ciascun tratto di condotta in corso di impianto debbono essere tenute
chiuse con adeguati tappi in legno.

Dopo I'esecuzione delle giunzioni, I'Appaltatore dovra immediatamente procedere alla
costruzione di tutte le murature di ancoraggio secondo le indicazioni e le norme di progetto
o quelle prescritte, all'atto esecutivo, dalla D.L. e alla ricopertura della parte centrale dei
singoli elementi di tubazione (incavallottamento) portata fino al piano di campagna, onde
assicurare la stabilita della condotta anche a cavi inondati. Ogni danno di qualsiasi entita,
che si verificasse in dipendenza della mancata adozione delle citate necessarie cautele,
ricadra a totale carico dell'lmpresa.

Le tubazioni che dovranno attraversare murature contro acqua dovranno essere
accuratamente pulite sulle superfici esterne e poste in opera con ogni accorgimento per
garantire in modo assoluto I'aderenza delle murature alla superficie esterna del tubo. Potra
essere richiesta la scalpellatura del tubo e la ricopertura con uno strato di malta fluida
prima, del getto di calcestruzzo. L'Impresa € comunque tenuta ad effettuare tutti i necessari
interventi di sigillatura ove alla prova si verificassero trasudamenti tra tubo e calcestruzzo.

Le tubazioni che dovranno attraversare murature di altro genere dovranno essere libere
rispetto alle stesse, passanti in idoneo varco circolare, presidiato esternamente da idoneo
collare per evitare ingresso di terra.

Per i tubi e pezzi speciali che comportano un rivestimento isolante elettrico si curera
che al contatto con dette opere murarie il rivestimento rimanga integro, provvedendo, se del
caso, a rinforzarlo opportunamente.

Il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la
tubazione e normalmente eseguito con giunto a flangia piena consistente nella unione,
mediante bulloni, di due flange poste alle estremita dei tubi o pezzi speciali o
apparecchiature da collegare, tra le quali e stata interposta una guarnizione ricavata da
piombo in lastra di spessore non minore di 5 mm o una guarnizione in gomma telata.

Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sara uguale a
quello dei tubi da congiungere e quello esterno uguale a quello esterno del "collarino” della
flangia. E' vietato I'impiego di due o piu rondelle nello stesso giunto. Quando, per particolati
condizioni di posa della condotta, sia indispensabile I'impiego di ringrossi tra le flange,
guesti debbono essere di ghisa o di ferro e posti in opera con guarnizioni su entrambe le
facce. E' vietato ingrassare le guarnizioni.

| dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni
posti alle estremita di uno stesso diametro evitando di produrre anormali sollecitazioni della
flangia, che potrebbero provocarne la rottura.

Stretti i bulloni, la rondella in piombo sara ribattuta energicamente tutto intorno con
adatto calcatoio e col martello per ottenere una tenuta perfetta.

Per tutti i tubi che comportano guarnizioni di gomma, sara cura dell’Appaltatore
conservare le stesse al riparo dalla luce e, ove sussistano, negli imballaggi originali di
fornitura, fino al momento in cui la singola guarnizione deve essere posta in opera.

Verificati pendenza ed allineamento si procedera alla giunzione dei tubi, che dovra
essere effettuata da personale specializzato.

Le estremita dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno
essere perfettamente pulite.
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La giunzione dovra garantire la continuita idraulica e il comportamento statico previsto
in progetto e dovra essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione
dipendenti dal tipo di tubo e giunto impiegati nonché dalla pressione di esercizio.

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti
dei controlli sistematici con modalita esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed
al tubo impiegato.

Trascorso il periodo di stagionatura delle ultima murature di sostegno e di ancoraggio Si
procedera alla prova del tronco di tubazione costruita secondo le particolari prescrizioni,
proprie di ciascun tubo.

L'Impresa é strettamente obbligata ad eseguire le prove dei tronchi di condotta posata
al piu presto possibile e comunque sempre nei termini previsti dall'art. 11 del presente
Capitolato.

Tutti i danni per quanto gravi ed onerosi, che possono derivare alle tubazioni, alla posa,
ai lavori in genere ed alle proprieta, a causa di ritardi nelle operazioni suddette, saranno a
totale carico dell'Impresa.

Le prove saranno effettuate normalmente per tratte di lunghezza non superiori a m.
1.000; restando pero facolta della D.L. a suo giudizio insindacabile, aumentare o diminuire
tali lunghezze, particolarmente in considerazione dei valori della pressione da raggiungere.

Si fara in modo di provare tronchi aventi alle estremita nodi o punti caratteristici della
condotta, quali incroci, diramazioni, sfiati, scarichi, cosi da avere a disposizione i raccordi ai
quali collegare le apparecchiature occorrenti alla prova idraulica; in questo caso, quando
manchino saracinesche di linea, puo essere realizzato il sezionamento del tronco da
collaudare interponendo temporaneamente, fra due flange piane, un disco di acciaio.

Se invece le estremita delle condotte non sono costituite da raccordi utilizzabili in via
definitiva, occorre chiudere provvisoriamente le estremita della condotta con gli opportuni
raccordi a flangia (tazza o imbocco) e relativi piatti di chiusura aventi un foro filettato.

L'Appaltatore eseguira le prove dei tronchi di condotta posata al piu presto possibile.

Il Direttore dei lavori potra prescrivere dispositivi speciali (come I'esecuzione di blocchi
di calcestruzzo - da rimuovere in tutto o in parte dopo le prove per eseguire il tratto di
tubazione corrispondente alla interruzione - con tubi di comunicazione tra I'uno e l'altro
muniti di saracinesche per il passaggio dell'acqua).

L'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese a tutto quanto necessario per la
perfetta esecuzione delle prove e per il loro controllo da parte dellAmministrazione. Dovra
quindi provvedere l'acqua per il iempimento delle tubazioni, i piatti di chiusura, le pompe, i
rubinetti, i raccordi, le guarnizioni ed i manometri registratori muniti di certificato di taratura
in laboratorio ufficiale. Saranno inoltre effettuati a cura e spese dell’Appaltatore tutti i lavori
occorrenti per la sbadacchiatura ed ancoraggi provvisorio dell'estremita libera della
condotta e dei relativi piatti di chiusura durante le prove, cosi da non dar luogo a
danneggiamenti della tubazione e di altri manufatti.

Si riempira la condotta con acqua immessa preferibilmente dall’estremita a quota piu
bassa del tronco, per assicurare il suo regolare deflusso e per la fuoriuscita dell'aria
dall'estremita alta; il riempimento sara sempre fatto molto lentamente per assicurare la
completa evacuazione dell'aria .

Il piatto di chiusura del raccordo sull'estremita alta deve essere forato nel punto piu alto
corrispondente alla sezione interna del tubo e munito di rubinetto di spurgo d'aria.

In modo analogo occorre assicurare lo spurgo dell'aria in eventuali punti di colmo (sfiati)
intermedi della tratta da provare e, in alcuni casi, in corrispondenza delle variazioni di
diametro. L'immissione dell'acqua deve essere fatta ad una discreta pressione (2-3 bar
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almeno) collegando la condotta alla rete gia in esercizio; nel caso di condotte di adduzione
esterne si puo prelevare l'acqua dai tronchi gia collaudati o da vasche, pozzi, corsi d'acqua,
mediante pompe munite di valvola di fondo. Nella fase di riempimento occorre tenere
completamente aperti i rubinetti di sfiato.

Si lascera fuoriuscire l'acqua dai rubinetti per il tempo necessario affinché all'interno
della condotta non vi siano residue sacche d'aria (le quali renderebbero praticamente
impossibile la messa in pressione).

In caso di necessita possono realizzarsi punti di sfiato mediante foratura della condotta
in corrispondenza della generatrice superiore e posa in opera di "staffe a collare".

Ad avvenuto riempimento della condotta saranno lasciati aperti per un certo tempo gli
sfiati per consentire l'uscita di ogni residuo d'aria e sara poi disposta, preferibilmente nel
punto piu basso di essa, la pompa di prova a pistone o a diaframma (del tipo manuale o a
motore) munita del relativo manometro registratore ufficialmente tarato. La pompa, se posta
nel punto di immissione principale (collegamento alla rete, ecc.), va collegata mediante
apposita diramazione e relative valvole di intercettazione, allo scopo di poter effettuare
ulteriori riempimenti della condotta senza perdite di tempo per disconnessioni temporanee.

Agendo sulla leva della pompa (o sull'accensione del motore) si mettera la condotta in
carico fino ad ottenere la pressione di prova stabilita, che sara raggiunta gradualmente, in
ragione di non piu di 1 bar al minuto primo.

Specie nel periodo estivo e per le condotte sottoposte ai raggi solari nelle ore piu calde
della giornata, si controllera il manometro, scaricando se necessario con l'apposita valvola
della pompa I'eventuale aumento di pressione oltre i valori stabiliti.

Durante il periodo nel quale la condotta sara sottoposta alla prova, il personale della
D.L., contraddittorio con quello dell'Appaltatore, eseguira la visita accuratissima di tutti i
giunti. A tale scopo all'inizio della prova, devono essere bene aperte e sgombre tutte le
nicchie ed i singoli giunti devono risultare puliti e perfettamente asciutti.

Qualora la prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi
di tubo, essa dovra essere ripetuta per tutta la sua durata alle medesime condizioni.

La buona riuscita della prova sara dimostrata dai concordi risultati dell'esame dei giunti
e del grafico del manometro registratore. In particolare, non potra essere convalidata una
prova in base alle sole indicazioni, ancorche buone, dal manometro registratore, senza che
sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i giunti.

Eseguita la prova a giunti scoperti con esito favorevole si competera il rinterro della
condotta osservando le prescrizioni dei precedenti capoversi. Terminato il rinterro sara
effettuata un'ulteriore prova di pressione da eseguirsi in tutto come precedentemente
prescritto ma con le pressioni specificate nelle norme particolari del tipo di tubo e
controllando la perfetta tenuta della condotta in base alle indicazioni del manometro
registratore.

L'Appaltatore assumera tutti gli oneri derivanti da un esito negativo di tale prova, per
qualsiasi ragione determinatasi, e sostituira a sua cura e spesa le parti danneggiate
ripetendo le prove fino ad esito favorevole.

Successivamente ['Appaltatore provvedera al ripristino del piano di campagna con
opportuni ricarichi fino al completo costipamento del materiale di rinterro.

Qualora fosse prescritta I'esecuzione di un rilevato per raggiungere la minima copertura
ammessa, questo verra accuratamente spianato e profilato secondo le indicazioni
progettuali e le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L.. Nei tratti in cui le condotte
percorrono sedi stradali di proprieta privata di Amministrazioni comunali, Provinciali o
Statali, dopo eseguito il rinterro come descritto si provvedera al ripristino della sede stradale
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secondo le modalita che verranno impartite dalla D.L., sentite le richieste delle
Amministrazioni proprietarie.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei riguardi delle dette Amministrazioni
per i danni che la sede stradale ripristinata potra subire, qualora venga accertata la loro
dipendenza da difetti di esecuzione del rinterro.

I materiali di risulta degli scavi che non debbono trovare impiego nel rinterro della fossa,
dovranno essere portati a rifiuto su aree appositamente predisposte dall’Appaltatore,
tenendo presenti le norme del presente Capitolato.

Art. 51
CARATTERISTICHE DEI TUBI E MODALITA DI POSA E PROVA DELLE CONDOTTE

A) Tubazioni di acciaio
| tubi di acciaio avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme
UNI EN 10224, con diametro nominale DN da 40 a 900 mm per pressioni di esercizio
rispettivamente da circa 40 a 140 kgf/cmz2.
Saranno senza saldatura (per i diametri minori) oppure saldati longitudinalmente con
saldatura elettrica a resistenza (per i diametri maggiori).
| tubi in acciaio saldato dovranno essere conformi alla norma UNI EN 10312 e
corrisponderanno alle istruzioni fornite sul loro impiego dalla Circolare Ministero Lavori
Pubblici 5 maggio 1966 n. 2136, in quanto non contrastanti con le norme sopra indicate.
Le estremita dei tubi saranno a cordone e a bicchiere cilindrico per tubi con DN <= 125
mm o sferico per tubi con DN >= 150 mm, per giunti con saldatura autogena per
sovrapposizione.
Possono anche prevedersi tubi con estremita predisposte per saldatura di testa.
Saranno in lunghezza da 8 a 13,5 m. ma saranno ammessi tubi lunghi da 4 a 8 m. nella
misura massima dell'8% sull'intera fornitura; la lunghezza e misurata fra le due estremita
di ogni tubo, dedotta la lunghezza della profondita del bicchiere.
Saranno protetti internamente con una semplice bitumatura che soddisfi I'esigenza della
buona conservazione della superficie interna del tubo nel tempo intercorrente tra la
fabbricazione del tubo e la sua posa in opera.
Saranno protetti esternamente con rivestimento normale (realizzato con una pellicola di
bitume ed uno strato protettivo isolante di miscela bituminosa, la cui armatura e costituita
da un doppio strato di feltro di vetro impregnato con la stessa miscela bituminosa e con
una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio) oppure con rivestimento pesante
(consistente in una pellicola di bitume ed uno strato protettivo isolante di miscela
bituminosa, la cui armatura e costituita da uno strato di feltro ed uno di tessuto di vetro
impregnati con la stessa miscela bituminosa, e in una successiva pellicola di finitura di
idrato di calcio).
| rivestimenti interni ed esterni dovranno corrispondere alle norme UNI EN 10224.
Insieme con i tubi dovra essere consegnato dal fornitore il materiale occorrente per la
protezione dei giunti saldati e per le eventuali riparazioni ai rivestimenti.
All'atto dell'ordinazione I'Appaltatore richiedera al fornitore il certificato di controllo.
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La posa in opera avverra alla profondita media di circa m. 1.50 (minimo m. 1.30 di
copertura) secondo livellette regolari e prive di contropendenze entro cavi predisposti
secondo le prescrizioni gia esposte.

Movimentazione

Durante il trasporto, i tubi di acciaio devono essere sistemati in modo da impedire le

oscillazioni e gli sfregamenti; i montanti contro i quali poggiano i tubi esterni devono

essere convenientemente imbottiti o fasciati con materiali morbidi (paglia, stracci, ecc.).

I tubi non devono essere lasciati cadere a terra, rotolati o strisciati, ma sollevati e

trasportati sul luogo di impiego con cura per evitare danni al rivestimento.

Durante le operazioni di carico e scarico, i tubi, singoli o in fascio, non devono essere

sostenuti con funi o con catene, ma con larghe bande di tela gommata od imbottita; se i

tubi hanno un diametro maggiore di 100 mm, saranno manovrati singolarmente

agganciandoli alle due estremita.

| tubi di acciaio devono essere accatastati interponendo tra i vari strati dei listoni di legno

o dei materassini di paglia in modo che le estremita a flangia o a bicchiere non penetrino

nel rivestimento dei tubi sovrastanti e sottostanti.

Si deve limitare l'altezza delle cataste per evitare lo schiacciamento del rivestimento dei

tubi posti negli strati inferiori tenendo presenti le condizioni ambientali (in particolare

modo la temperatura).

La zona di accatastamento deve avere una superficie di appoggio piana e priva di ghiaia,

pietre o altri oggetti acuminati che possono penetrare nel rivestimento; deve inoltre

essere sgomberata dalla gramigna che ha il potere di intaccare i rivestimenti a base di

bitume.

Revisione del rivestimento - Protezione dei giunti - Posa in opera

Prima di calare i tubi di acciaio nello scavo si deve procedere ad un'accurata revisione

del rivestimento per individuarne e ripararne gli eventuali difetti.

La riparazione si esegue asportando accuratamente tutta la parte danneggiata, pulendo

a mezzo di spazzola metallica la superficie scoperta e verniciandola con vernice al

bitume. Quando la vernice e asciutta al tatto, si applica uno strato di bitume fuso e si

ricopre accuratamente con tessuto di vetro imbevuto dello stesso bitume; la ricopertura

deve estendersi con un buon margine sul contorno della parte lesionata. Nel caso di

piccoli difetti o di piccole avarie la riparazione puo limitarsi a semplice spalmatura di

bitume caldo.

La protezione del giunto viene eseguita come segue.

- Sulle estremita del rivestimento di fabbrica si realizza, con opportuno utensile, un
invito a becco di flauto;

« si pulisce a fondo tutta la superficie da rivestire con spazzola metallica in modo che
risulti esente da polvere, terra, scorie di saldatura, ecc.; una accurata pulizia deve
essere effettuata anche su un tratto di 10 + 15 cm del rivestimento esistente sui tubi
nelle parti adiacenti alla zona metallica nuda,;

- si applica sulle parti sopra indicate, rese pulite ed asciutte, almeno una mano di
vernice bituminosa,;

- si applica, dopo che la pellicola di vernice & ben essiccata, uno strato di bitume fuso
dello spessore di almeno 2 mm; l'operazione va eseguita versando il bitume con un
mestolo nella parte superiore e spalmandolo con un tampone od una spatola od altro
idoneo sistema in quella inferiore;

- si controlla, eventualmente con un rilevatore elettrico a scintilla (detector), la
continuita del rivestimento;
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« si esegue una fasciatura in doppio strato con tessuto di vetro imbevuto di bitume
caldo, sovrapponendo la fasciatura al rivestimento preesistente per almeno 15cm.
Per effettuare la posa, la condotta deve essere sollevata in punti ravvicinati in modo da
evitare sollecitazioni pericolose nel materiale; parimenti il rivestimento deve essere

conservato intatto impiegando sistemi idonei (esempio: fasce di tessuto a base di iuta).

A seconda dal tipo di giunzione, si avvicinano le testate dei tubi e si accoppiano i

bicchieri e poi si procede alla loro giunzione mediante saldatura, onde formare dei lunghi

tronchi da deporre a lato dello scavo, ed in qualche caso sopra lo scavo stesso.

Giunzioni con saldatura

La saldatura in cantiere dei giunti a sovrapposizione (giunti a bicchiere cilindrico o

sferico) o di testa delle tubazioni di acciaio deve assicurare, oltre alla tenuta idraulica,

I'efficienza nelle normali condizioni di collaudo e di esercizio.

Si richiedono percio:

[l materiale base atto ad essere saldato con il procedimento adottato;

[0 materiale d'apporto con caratteristiche meccaniche adeguate a quelle del materiale
base;

[0 procedimento di saldatura appropriato;

[l preparazione, esecuzione e controlli della saldatura adeguati al procedimento
adottato ed alla importanza della condotta;

[l saldatori qualificati.

La realizzazione dei giunti saldati in cantiere sara ottenuta, di norma, per fusione ed

apporto di acciaio al carbonio, 0 a bassa lega, normalmente con saldatura manuale

all'arco elettrico con elettrodi rivestiti. Nel caso di tubazioni di spessore piccolo (<= 3,2

mm) e di piccolo diametro (<= 80 mm) sara usato il procedimento al cannello

ossiacetilenico.

Le saldatrici, le motosaldatrici, le linee elettriche di collegamento e gli accessori relativi

dovranno essere mantenuti durante tutta la durata del lavoro in condizioni tali da

assicurare la corretta esecuzione e la continuita del lavoro nonche la sicurezza del

personale.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere omologati secondo

le tabelle UNI 5132.

Per i giunti a bicchiere cilindrico e sferico, prima del loro accoppiamento, le estremita

deformate a causa di danneggiamenti subiti durante il trasporto dovranno essere

ripristinate, normalmente previo adeguato riscaldo della zona interessata.

Per la saldatura di testa, quando questi tubi presentino ovalizzazioni 0 comunque un

eccessivo disallineamento anche locale delle superfici interne, si dovra usare un

accoppiatubi interno o esterno di allineamento che non dovra essere tolto prima che sia

stata eseguita la prima passata, avente una lunghezza totale non inferiore al 50% della

circonferenza del tubo e comunque uniformemente distribuita sulla circonferenza stessa.

Prima della saldatura le estremita da congiungere dovranno risultare completamente

esenti da scorie, vernici, grasso, ruggine, terra, ecc. Le impurita eventualmente presenti

dovranno essere accuratamente rimosse con spazzole metalliche, decapaggio a flamma

o altri mezzi idonei.

Le saldature dovranno essere effettuate con temperatura ambiente uguale o superiore a

+ 15°C; per temperature piu basse dovra eseguirsi un opportuno preriscaldo; inoltre si

evitera di effettuare saldature quando le condizioni atmosferiche per pioggia, forte

umidita, vento, siano giudicate, dal Direttore dei lavori, pregiudizievoli per la buona

esecuzione delle saldature stesse.
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| saldatori terranno gli elettrodi da impiegare negli appositi fornetti riscaldatori ad una

temperatura di 40 + 80°C.

Il preriscaldo si rende necessario se la temperatura ambiente e inferiore a + 5°C e in

ogni caso per tubi di spessore superiore a 8 mm; esso potra essere effettuato con

fiamma di qualunque tipo (bruciatori a gas propanici, ecc.) a induzione o con resistenze
elettriche.

Dovranno essere impiegati saldatori qualificati secondo le specifiche seguenti, per i

procedimenti e gli elettrodi per i quali hanno conseguito la qualifica:

« per la saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti, secondo le norme UNI 4633
(Classificazione e qualifica dei saldatori elettrici per tubazioni d'acciaio dolce o a
bassa lega);

+ per la saldatura ossiacetilenica, secondo le norme UNI 5770 (Classificazione e
gualifica dei saldatori ossiacetilenici).

Per quanto non indicato nelle suddette norme UNI, si seguiranno le norme ANDIS.

Prova idraulica

La pressione di prova idraulica delle condotte di acciaio sara pari a 10 kgf/cmq oltre

quella di esercizio e dovra mantenersi costante per una durata di 24 ore continue,

durante le quali nessuna perdita dovra verificarsi in corrispondenza delle saldature.

Qualora si dovessero invece verificare perdite le saldature relative verranno

contrassegnate e, dopo lo svuotamento della condotta, riparate o rifatte come potra

ordinare il Direttore dei lavori.

Per le tubazioni con giunti saldati I'lmpresa ha la facolta, previa autorizzazione del

Direttore dei lavori, di eseguire preliminarmente una prova di tenuta ad aria che permette

di localizzare ed eliminare le eventuali saldature difettose senza attendere il risultato

della prova idraulica.

Detta prova di tenuta consiste nella immissione, nel tronco di condotta da provare chiuso

alle due estremita, di aria compressa a 6 + 7 bar mentre si bagnano con acqua

fortemente saponata le singole saldature; se la prova di tenuta ha esito favorevole,

I'lmpresa potra rivestire i giunti anche prima di collocare i tubi nello scavo. Seguiranno il

rinterro e la prova idraulica di cui ai precedenti articoli.

B) Condotte in P.E.A.D.
Le tubazioni dovranno essere in PEAD PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 10 MPa, destinati alla distribuzione dellacqua prodotti in
conformita alla UNI EN 12201 del 2004, e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere
contrassegnati dal marchio IIP dell'lstituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo.
| tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli.
| tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con l'aggiunta di sostanze
(nerofumo) atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della
sua esposizione alla radiazione solare ed in modo particolare a quella ultravioletta.
| tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere
contrassegnati con il marchio di conformita I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle
Norme UNI, limitatamente alle dimensioni previste dalle norme stesse.
| raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche
dei tubi; possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto
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mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa
0 con apporto di materiale, ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre
eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso l'officina del
fornitore. Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST si
possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.

Movimentazione
Per la movimentazione, la posa e la prova delle tubazioni in PEAD (polietilene ad alta
densita) saranno osservate le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.1.P.

Trasporto
Nel trasporto dei tubi in PEAD i piani di appoggio devono essere privi di asperita. | tubi
devono essere appoggiati evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico.
| tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale.
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di
canapa o di nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non
vengano mai direttamente a contatto con esse per non provocare abrasioni o
danneggiamenti.

Carico e scarico
Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono
effettuati con gru o col braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona
centrale con un bilancino di ampiezza adeguata.
Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, si evitera in ogni modo di fare
strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto 0 comunque su oggetti
duri e aguzzi.

Accatastamento
Il piano di appoggio dovra essere livellato ed esente da asperita e soprattutto da pietre
appuntite. L'altezza di accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 2
m qualunque sia il loro diametro.
Per i tubi in rotoli appoggiati orizzontalmente, l'altezza pu0o essere superiore ai 2 m.
Quando i tubi vengono accatastati all'aperto per lunghi periodi, dovranno essere protetti
dai raggi solari.
Nel caso di tubi di grossi diametri (oltre 500 m), le loro estremita saranno armate
internamente onde evitare eccessive ovalizzazioni.

Raccordi ed accessori
Per questi pezzi (che vengono forniti in genere in appositi imballaggi), se sono forniti
sfusi, si dovra avere cura nel trasporto e nellimmagazzinamento di non ammucchiarli
disordinatamente e si dovra evitare che possano essere deformati o danneggiati per
effetto di urti fra di essi o con altri materiali pesanti.

Profondita di posa
La profondita di posa misurata dalla generatrice superiore del tubo in PEAD dovra
essere almeno 1,00 m ed in ogni caso sara stabilita dal Direttore dei lavori in funzione
dei carichi dovuti a circolazione, del pericolo di gelo e del diametro della tubazione.
In corso di lavoro, nel caso che si verifichino condizioni piu gravose di quelle previste
dalle norme vigenti e sempre che tali condizioni riguardino tronchi di limitata ampiezza
per cui sussista la convenienza economica di lasciare invariati gli spessori previsti in
sede di progettazione, si deve procedere ad opera di protezione della canalizzazione tale
da ridurre le sollecitazioni sulle pareti del tubo ai valori stabiliti per la classe di spessori
prescelta.
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Ad esempio, in caso di smottamento o di frana che allarghi notevolmente la sezione della
trincea nella parte destinata a contenere la tubazione, si potranno costruire da una parte
e dall'altra della tubazione stessa, fino alla quota della generatrice superiore, muretti di
pietrame o di calcestruzzo atti a ridurre opportunamente la larghezza della sezione di
scavo.
In caso di attraversamento di terreni melmosi o di strade con traffico capace di indurre
sollecitazioni di entitd dannose per la tubazione, questa si potra proteggere con una
guaina di caratteristiche idonee da determinare di volta in volta anche in rapporto alla
natura del terreno.
In caso di altezza di rinterro minore del valore minimo sopra indicato, occorre utilizzare
tubi di spessore maggiore o fare assorbire i carichi da manufatti di protezione.

Letto di posa
Prima della posa in opera del tubo, sara steso sul fondo dello scavo uno strato di sabbia
di spessore non inferiore a 15 cm sul quale verra posato il tubo che verra poi rinfiancato
e ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 15 cm
misurato sulla generatrice superiore. Il riempimento successivo dello scavo potra essere
costituito dal materiale di risulta dello scavo stesso per strati successivi costipati.

Posa della tubazione
L'assemblaggio della condotta puo essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa
della condotta avverra per tratti successivi utilizzando mezzi meccanici.
Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi
devono essere controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremita; i tubi
inoltre saranno tagliati perpendicolarmente all'asse.
| terminali dei tratti gia collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere
temporaneamente isolati, devono essere chiusi ermeticamente onde evitare
J'introduzione di materiali estranei.
Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili devono
essere sorretti in modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.
Il Direttore dei lavori potra ordinare la posa in opera di opportuni nastri segnaletici sopra
la condotta al fine di facilitarne la esatta ubicazione in caso di eventuale manutenzione.

Rinterro
Tenuto conto che il tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, assume
delle tensioni se bloccato alle estremita prima del riempimento, si dovra procedere come
segue:

« il iempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovra essere eseguito su
tutta la condotta, nelle medesime condizioni di temperatura esterna; esso sara
di norma eseguito nelle ore meno calde della giornata;

« si procedera, sempre a zone di 20-30 m avanzando in una sola direzione e
possibilmente in salita: si lavorera su tre tratte consecutive e si eseguira
contemporaneamente il ricoprimento fino a quota 50 cm sul tubo in una zona, il
ricoprimento fino a 15 + 20 cm sul tubo nella zona adiacente e la posa della
sabbia intorno al tubo nella tratta piu avanzata;

- si potra procedere a lavoro finito su tratte piu lunghe solo in condizioni di
temperatura piu 0 meno costante.

Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle
estremita della tratta di condotta dovra essere mantenuta libera di muoversi e l'attacco ai
pezzi speciali e all'altra estremita della condotta dovra essere eseguito dopo che il
ricoprimento e stato portato a 5 + 6 m dal pezzo stesso da collegare.
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Giunzioni
Le giunzioni delle tubazioni in PEAD saranno eseguite, a seconda del tipo stabilito, con
le seguenti modalita.

1. Giunzione per saldatura
Essa deve essere sempre eseguita:
« da personale qualificato;
« con apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle

pressioni, nei tempi ecc. siano ridotti al minimo;
« in ambiente atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di vento, di
eccessiva polverosita).

2. Saldatura per polifusione nel bicchiere
Questo tipo di saldatura si effettua generalmente per la giunzione di pezzi
speciali gia predisposti per tale sistema (v. norma UNI EN 12201 e UNI EN
12201-3).
In tale tipo di giunzioni la superficie interna del bicchiere (estremita femmina) e la
superficie esterna della estremita maschio, dopo accurata pulizia con apposito
attrezzo, vengono portate contemporaneamente alla temperatura di saldatura
mediante elemento riscaldante che dovra essere rivestito sulle superfici
interessate con PTFE (politetrafluoroetilene) o similari.
Le due estremita vengono quindi inserite lI'una nell'altra mediante pressione,
evitando ogni spostamento assiale e rotazione.
La pressione deve essere mantenuta fino al consolidamento del materiale. La
temperatura dell'attrezzo riscaldante sara compresa nell'intervallo di 250 + 10°C.

3. Saldatura testa a testa
E' usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo
e predisposto in tal senso.
Questo tipo di saldatura viene realizzata con termoelementi costituiti in genere
da piastre di acciaio inossidabile o di lega di alluminio, rivestite con tessuto di
PTFE (politetrafluoroetilene) e fibra di vetro, o con uno strato di vernice
antiaderente. Tali elementi saranno riscaldati con resistenze elettriche o con gas
con regolazione automatica della temperatura. Prima di effettuare le operazioni
inerenti alla saldatura, occorrera fare in modo che tutte le generatrici del tubo
siano alla medesima temperatura.

4. Preparazione delle testate da saldare
Le testate dei manufatti devono essere preparate per la saldatura testa a testa
creando la complanarieta delle sezioni di taglio per mezzo di frese che possono
essere manuali per i piccoli diametri ed elettriche per i diametri e gli spessori piu
alti; queste ultime devono avere velocita moderata per evitare il riscaldamento
del materiale.
Le testate cosi predisposte non devono essere toccate da mani o da altri corpi
untuosi; nel caso cio avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con
trielina od altri solventi idonei.

5. Esecuzione della saldatura
| due pezzi da saldare vengono quindi messi in posizione e bloccati con due
ganasce collegate con un sistema che ne permetta l'avvicinamento e che dia
una pressione controllata sulla superficie di contatto.
Il termoelemento viene inserito fra le testate che verranno spinte contro la sua
superficie.
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Il materiale passera quindi allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento.
Al tempo previsto il termoelemento viene estratto e le due testate vengono spinte
I'una contro l'altra alla pressione sotto indicata fino a che il materiale non ritorna
allo stato solido.

La saldatura non deve essere rimossa se non quando la zona saldata si sia

raffreddata spontaneamente alla temperatura di circa 60°C.

Per una perfetta saldatura il PEAD richiede:

+ temperatura superficiale del termoelemento 200 + 10°C;

« tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore;

+ pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare, tale da
assicurare il continuo contatto delle testate sulla piastra (valore iniziale 0,5
kgf/cma).

. Giunzioni elettrosaldabili

Tali giunzioni si eseguono riscaldando elettricamente il bicchiere in PEAD nel

quale e incorporata una resistenza elettrica che produce il calore necessario per
portare alla fusione il polietilene; sono consigliabili quando si devono assiemare
due estremita di tubo che non possono essere rimosse dalla loro posizione (es.
riparazioni).
L'attrezzatura consiste principalmente in un trasformatore di corrente che riporta
la tensione adatta per ogni diametro di manicotto e ne determina
automaticamente i tempi di fusione e sara impiegata secondo le istruzioni del
fornitore.
Per una buona riuscita della saldatura € necessario accertarsi che le superfici
interessate alla giunzione (interna del manicotto ed esterna dei tubi) siano
assolutamente esenti da impurita di qualsiasi genere ed in particolare modo
prive di umiditd ed untuosita. Le parti che si innestano nel manicotto devono
essere precedentemente raschiate con un coltello affilato onde togliere
l'ossidazione superficiale del materiale.

A saldatura ultimata, la stessa non sara forzata in alcun modo se non fino a

quando la temperatura superficiale esterna del manicotto sia spontaneamente

scesa sotto i 50°C.

Giunzione mediante serraggio meccanico

Puo essere realizzata mediante i seguenti sistemi.

« Giunti metallici. Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione i quali
non effettuano il graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti Gibault) e quindi
necessitano di una boccola interna. Nel caso che il graffaggio venga
effettuato sull'esterno del tubo non é indispensabile tale boccola.

« Raccordi di materia plastica. Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di
materia plastica, nei quali la giunzione viene effettuata con l'uso di un sistema
di graffiaggio sull'esterno del tubo.

Giunzione per flangiatura

Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange

scorrevoli infilate su collari saldabili in PEAD.

| collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal

fornitore dei tubi e saranno applicati (dopo l'infilaggio della flangia) mediante

saldatura
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di testa. Le flange saranno quindi collegate con normali bulloni o tiranti di
lunghezza appropriata, con l'inserimento di idonee guarnizioni in tutti i casi. Le
flange, a
secondo dell'uso della condotta, potranno essere di normale acciaio al carbonio
protetto con rivestimento di plastica; a collegamento avvenuto, flange e bulloni
verranno convenientemente protetti contro la corrosione.
Collegamenti fra tubi in PEAD e tubazioni di altro materiale
Il collegamento fra tubi in PEAD in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di
altro materiale (gres, amianto cemento, ecc.) avviene generalmente o con una giunzione
mediante serraggio meccanico (punto 1.5) o mezzo flange con collari predisposti su tubo
(punto 1.6).
In questi casi e preferibile, data la diversita di caratteristiche fra le tubazioni, il
collegamento tramite pozzetto di ispezione.
Prova delle condotte
Eseguiti i necessari ancoraggi secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori, si
procedera alla prova idraulica della condotta. La prova si intende riferita alla condotta
con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni escluso quindi qualsiasi altro
accessorio idraulico e cioé: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, ecc.
La prova idraulica in opera dei tubi in PEAD sara effettuata a tratte di lunghezza
opportuna.
Come prima operazione si dovra procedere ad ancorare la condotta nello scavo
mediante parziale riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza pero di lasciare i
giunti scoperti ed ispezionabili: cio per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e
per evitare comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a pressione.
Si procedera quindi al riempimento con acqua dal punto piu depresso della tratta, ove
verra installato pure il manometro. Si avra la massima cura nel lasciare aperti rubinetti,
sfiati ecc. onde consentire la completa fuoriuscita dell'aria. Riempita la tratta nel modo
sopra descritto la si mettera in pressione a mezzo di una pompa, salendo gradualmente
di un kgf/cmqg al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio.
Questa verra mantenuta per il tempo necessario per consentire I'assestamento dei giunti
e I'eliminazione di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta.
Prova a 1 ora (preliminare-indicativa)
Si portera la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la pressione
nominale a 20°C) e si isolera il sistema dalla pompa di prova per un periodo di 1 ora; nel
caso di calo di pressione si misurera il quantitativo di acqua occorrente per ripristinare la
pressione di prova.
Tale quantitativo non dovra superare il quantitativo d'acqua ricavato con la seguente
formula: 0,125 1 per ogni km di condotta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm di diametro
interno.
Prova a 12 ore
Effettuata la prova a 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procedera al collaudo
a 12 ore lasciando la tratta interessata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione
nominale) per tale periodo.
Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria
per ristabilire la pressione di prova non dovra superare il quantitativo di acqua ottenuto
con la precedente formula riferita a 12 ore. Solo in quest'ultimo caso, il collaudo sara da
ritenersi positivo.
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C) Pezzi speciali
| pezzi speciali saranno normalmente di acciaio per le condotte in acciaio in Pead o
acciaio per quelle in Pead. Le estremita dei pezzi speciali dovranno riprodurre
perfettamente le caratteristiche del giunto adottato per i tubi fra i quali sono inseriti; tali
estremita - ove ritenuto necessario dalla D.L. - dovranno essere lavorate al tornio.
In casi particolari - per riparazioni o quando il pezzo sia posato in ambiente aerato -
potranno essere adottati giunti Gibault della serie pesante; in ogni caso dovranno essere
rispettate le prescrizioni che saranno impartite dalla D.L.. Per raccordi con
apparecchiature potranno adottarsi giunti a flangia o tronchetti filettati a gas. Ai fini di una
normalizzazione generale verranno adottate in tutto I'impianto le flange della serie UNI
2223 PN 10; per i pezzi filettati a gas si adotteranno le serie di filettature UNI 3824 per
I'acciaio.
| pezzi speciali di acciaio inseriti nei tronchi in acciaio saranno ricavati da elementi
tubolari di caratteristiche identiche a quelle delle tubazioni ed avranno le estremita lisce
per saldature di testa o a bicchiere sferico per saldatura elettrica.
| disegni d'esecuzione di tutti i pezzi speciali dovranno essere predisposti dall'lmpresa ed
essere sottoposti alla preventiva approvazione della D.L.. Nella realizzazione delle curve
"a spicchi" I'apertura massima di ognuno degli spicchi sara di 15°.
Nella posa in opera dei pezzi speciali deve essere assicurata la perfetta coassialita di
guesti con l'asse della condotta; dovra essere usata ogni cura per evitare, durante i lavori
e la posa in opera, danni alle parti delicate e al rivestimento.
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CAPO VI
NORME PER LA MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 52
DISPOSIZIONE GENERALI RELATIVE Al PREZZI

Il corrispettivo dell'appalto € stabilito a “misura” e comprende e compensa tutti gli oneri
diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che I'Appaltatore avra comunque e per qualsiasi
ragione sostenuto per consegnare le opere di detta parte dell'appalto, complete ed ultimate
e per assolvere tutti gli obblighi assunti con il contratto.

La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del Capitolato Speciale d’Appalto e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
quantita eseguite i prezzi unitari desunti dall'elenco prezzi unitari previsto per I'esecuzione
dell'appalto.

Le misurazioni dovranno essere effettuate sempre in contraddittorio tra l'incaricato
della D.L. e quello dell'Appaltatore.

Esse dovranno essere eseguite su opere complete e finite nel caso, pero, che si tratti
di opere transitorie, o di opere, che per la loro natura, vengano, nel proseguo dei lavori, ad
essere nascoste da altre opere, o comunque rimangono di difficile accesso, solo in tali casi,
le misurazioni potranno essere fatte nel corso dei lavori.

Su richiesta dell'’Appaltatore, la D.L. potra anche procedere a misure ed accertamenti
per opere non del tutto complete, ma il trasferimento in contabilita di quanto misurato o
accertato, viene sempre deciso a discrezione della D.L. e, in caso di contestazione, della
Commissione di collaudo.

Le spese per le operazioni di misurazione sono a totale carico dell’Appaltatore, il quale
e percio tenuto a fornire strumenti, mezzi e mano d'opera occorrenti.

La misurazione di tutte le opere verra effettuata con metodi geometrici, a numero o a
peso in relazione a quanto previsto nellElenco Prezzi, salvo eccezioni espressamente
citate nel presente Capitolato.

Le misure risultanti ad opera finita potranno essere accettate ai fini suindicati ed
essere trasferite nella contabilita solo se esse corrispondono alle misure previste in
progetto, oppure ordinate per iscritto dalla D.L.

In caso pero, che esse risultino minori delle misure ora dette, la D.L. potra, a suo
insindacabile giudizio, accettare l'opera eseguita con dimensioni ridotte oppure potra
ordinare che le dimensioni vengano riportate ai valori di progetto o a quelli ordinati dalla
D.L.; o, infine, ordinarne la demolizione e chiederne il rifacimento.

Per le opere, invece, eseguite con dimensioni maggiori di quelle previste o ordinate
dalla D.L., la valutazione e contabilizzazione verra eseguita con le misure date in progetto o
impartite dalla D.L.

| prezzi unitari formulati in elenco, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente
Capitolato Speciale, si intendono, senza restrizione alcuna, indicati dall'’Appaltatore come
remunerativi di ogni spesa generale e particolare.

Con il pagamento delle opere, delle forniture e dei compensi a corpo in base ai
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corrispettivi stabiliti nell’elenco prezzi si intendono pienamente e totalmente compensati tutti
gli obblighi derivanti all'Appaltatore per la provvista dei materiali, per i mezzi d'opera, per la
regolare esecuzione di tutti i lavori e le forniture facenti parte del contratto, escludendosi
che I'Appaltatore possa pretendere indennitd o compenso alcuno per le difficolta di
qualsiasi genere che incontrasse nell'esecuzione dei lavori, sia che queste comportino o no
la necessita di modi di esecuzione differenti da quelli previsti, sia per le vicende avverse e
varie che i medesimi possono subire, nonche per qualsiasi altro motivo o circostanza.

Pertanto, le indicazioni contenute nel presente Capitolato, e in particolare nelle norme
che seguono, relativamente agli oneri compresi nei prezzi unitari delle singole categorie di
lavoro e gli eventuali oneri suppletivi sono puramente esemplificative, essendo i prezzi
unitari stessi comprensivi di tutti gli oneri generali e particolari indicati nel contratto e questi
ultimi comunque tutti, nessuno escluso, compresi nel ribasso offerto.

Art. 53
LAVORI IN ECONOMIA

Prestazioni in economia e noleggi sono ammessi solo per lavori ed importo
espressamente previsti in progetto.

In via del tutto eccezionale puo ammettersi un preventivo ordine scritto della Direzione
Lavori per far fronte a qualche limitata esigenza, dovuta a circostanze imprevedibili e
sopravvenute, per fare ricorso a prestazioni in economia o noleggi di modesta entita.

Nell'ordine scritto dalla Direzione Lavori dovra fra l'altro precisarsi I'entita presunta
delle prestazioni in economia che si autorizzano.

Per i lavori da eseguire in economia, I'Appaltatore avra l'obbligo di fornire, ai costi
risultati dalle tabelle pubblicate dalla Commissione Regionale per il rilevamento dei costi,
relative all'epoca dalla gara d'appalto, gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di
trasporto in nolo che saranno richiesti dalla Direzione Lavori.

Su detti costi sara applicata la maggiorazione del 13% (tredici per cento) per spese
generali. Il costo complessivo sara maggiorato del 10% per utile dell’Appaltatore,
quest'ultima maggiorazione sara ridotta di un'aliquota pari al ribasso contrattuale.

Le prestazioni in economia saranno valutate con le unitd di misura indicate, per le
singole voci, nelle tabelle pubblicate dalla Commissione Regionale per il rilevamento costi
della Regione.

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per i quale vengono
richiesti ed essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore e obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non
siano di gradimento della Direzione Lavori. Nelle prestazioni di mano d'opera saranno
seguite le disposizioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia dovranno
essere sempre in perfetta efficienza e prowvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare
funzionamento. Sono, pertanto, a carico dell’Appaltatore sia la manutenzione che le
riparazioni necessarie.

Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresi, ogni
spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro
occorre per il loro funzionamento.

Comprende anche il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro
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delle macchine, nonché la mano d'opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia
per le suddette prestazioni che per il funzionamento e per l'uso delle macchine e per la
guida dei mezzi di trasporto. | prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura
a pié d'opera dei materiali stessi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal
Direttore dei Lavori relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati per
I'esecuzione dei lavori in economia.

Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuati nei modi e nei termini di cui
sopra non saranno riconosciuti.

Art. 54
MOVIMENTI DI MATERIE

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di
elenco per gli scavi in genere I'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che
esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di
gualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito. provvisorio e
successiva ripresa,;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in
genere, e sopra le. fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere
secondo tutte le prescrizioni contenute neel presente capitolato, compresi le
composizioni, scomposizioni, estrazioni ed, allontanamento, nonché sfridi,
deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti,
ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- ogni scavo sara misurato in base al volume del vano ottenuto e sempre senza tener
conto alcuno delle materie di risulta;

- il volume degli scavi di shancamento verra determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base ai .rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima
e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione e gli scavi a sezione obbligata saranno computati per un
volume uguale a quello del volume del manufatto entro terra, anche se per la
presenza di riseghe e di maggior ampiezza per casseri o per puntellature lo scavo
effettivo risultasse.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco. per tali scavi;-
vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia
compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili. unicamente e
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per
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diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo.

risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e

dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base
a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta
saranno valutati a metro cubo per il loro volume. effettivo misurato in opera. Nei prezzi di
elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli
eventuali indennizzi a cave di prestito.

Gli scavi e rinterri per la posa delle condotte saranno compensati con il relativo prezzo
di elenco qualunque sia la profondita di posa per dare livellette regolari, con le pendenze
necessarie, la copertura sulla generatrice superiore esterna deve essere almeno 0,75 m.

Lo scavo sara eseguito in materia di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la solo
roccia da mina, anche in presenza di acqua od in acqua, compresi tutti gli oneri del
Capitolato ed in particolare:
taglio ed estirpazione di erbe, radici, ceppaie e trovanti estraibili senza frantumazione;
rinterro dei cavi con trasporto a deposito delle materie eccedenti su aree da procurarsi
a cura e spese dell'lmpresa;
scavo degli attraversamenti di strade di qualsiasi tipo, comprese massicciate e
pavimentazioni;

I maggiori scavi per far luogo ai blocchi di ancoraggio della condotta e dei pezzi

speciali per il ricavamento delle nicchie in corrispondenza dei giunti e per le

ammorsature di eventuali muretti di contenimento del rinterro;

eventuali armature, anche a cassa chiusa delle pareti degli scavi;

apertura di canali fugatori e relativo rinterro;

deviazione del fossi per attraversamento delle condotte e relativo ripristino;

il pagamento delle indennita ai privati per occupazioni e depositi fuori delle zone

espropriate dall'Amministrazione;

gli allargamenti e gli approfondimenti per la costruzione degli attraversamenti stradali

di qualsiasi tipo e per la costruzione dei manufatti ricadenti sulle condotte, sia di linea

che fuori linea, esclusi solo i maggiori scavi per eventuali briglie di attraversamento dei

fossi;

[0  tutti i maggiori oneri conseguenziali alle obbligate larghezze ed altezze fuori terra a
disposizione nei tratti di scavo da eseguirsi nei vigneti a tendone, a filari ad alberello;

[0 il rinterro previo accurato rincalzo e rinfianco della condotta, eseguito con materie
provenienti dagli scavi riconosciute idonee dalla D.L., o proveniente da cave di prestito
da compensare a parte e la copertura con rilevato della sede del cavo e del tubo con
scarsa copertura 0 emergente, con materie provenienti dagli scavi, secondo le
disposizioni della D.L.;

i il trasporto a formazione di rilevato o a rifiuto, a qualsiasi distanza, delle materie
eccedenti il rinterro ed utilizzabili, su aree indicate dalla D.L. da procurarsi a cura e
spese dell'lmpresa,;

[0 l'eventuale scavo di shancamento o in trincea aperta lungo il tracciato delle condotte.
Le condotte messe in opera nello stesso cavo devono avere un distacco minimo tra le

generatrici laterali delle tubazioni di cm. 60 (sessanta).

Vengono definite rocce dure da mina quelle costituite da materie richiedenti, per la
loro rottura ed asportazione, l'uso di mine. L'impiego delle mine sara vietato nei casi in cui
ne sia stato interdetto I'uso dalle competenti Autorita o quando a giudizio insindacabile della
D.L. il loro uso possa arrecare nocumenti alla buona riuscita delle opere o a manufatti o

O O OO
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piantagioni esistenti, od infine, alla sicurezza del transito e delle persone.

Agli effetti della liquidazione degli acconti, i prezzi per i movimenti di terra riferiti per il
70% ai movimenti e per il 30% ai lavori di rifinitura, ossia alla profilatura delle scarpate e dei
cigli, ai rinterri, alla sistemazione delle terre portate a rifiuto. Di conseguenza, gli acconti per
detti movimenti di terra, alla cui liquidazione si provvedera prima che siano stati eseguiti i
prescritti lavori di rifinitura, non potranno superare il 70% dell'acconto liquidabile a lavoro
completamente eseguito. Il residuo 30% sara accreditato all'lmpresa nei successivi stati di
avanzamento, a misura che questa avra provveduto alla completa finitura del lavoro
esequito.

Limitatamente agli scavi per posa condotta, tali percentuali vengono fissate
rispettivamente al 60% e 40%.

Qualora I'I'mpresa trascurasse l'esecuzione dei lavori di rifinitura, incorrera, a titolo
penale, nella perdita delle predette percentuali del 30% e 40%, rispettivamente, senza
pregiudizio per il maggiore risarcimento dovuto per gli eventuali danni arrecati.

Art. 55
OPERE IN FERRO

a) Ferro per cemento armato

Il peso del ferro tondo per strutture di c.a. verra determinato moltiplicando gli sviluppi dei
vari elementi per il peso unitario dato dalle tabelle UNI, corrispondente ai diametri
effettivamente prescritti.

Non si terra conto delle quantita superiori a quelle prescritte, delle legature e delle
sovrapposizioni non necessarie rispetto alle lunghezze commerciali delle barre. Ove
I'lmpresa ricorresse alle saldature, a norma del vigente Regolamento, verra accreditato in
contabilita lI'importo corrispondente delle sovrapposizioni in tal modo evitate a compenso di
ogni onere.

Il peso dellacciaio ad aderenza migliorata, di sezione anche non circolare, sara
determinato con lo stesso criterio di cui sopra, tenendo a base il prezzo unitario determinato
mediante pesatura su campioni prelevati dalle diverse patrtite.

| prezzi di elenco sono riferiti alla fornitura in opera del ferro nelle casseforme, dopo
I'esecuzione di tutte le piegature, sagomature e saldature o legature ordinate dalla D.L. nel
pieno rispetto dei disegni esecutivi di progetto. Essi compensano ogni sfrido ed ogni
lavorazione ed onere necessario per dare il lavoro finito.

b) Lavori in ferro

Tutti i lavori in ferro profilato ed i manufatti tubolari od in lamiera di acciaio saranno in
genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei materiali
stessi a lavorazione completamente ultimata in contraddittorio e a spese dell'Impresa.

Nei prezzi relativi € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie,
lavorazioni, montaggio, e posa in opera e le eventuali impalcature di servizio. Sono pure
compresi e compensati: I'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre
da taglio, le impiombature e suggellature con fornitura dei relativi materiali, I'esecuzione di
una mano di minio e due di vernice o la zincatura, a seconda dell'indicazione riportata nel
prezzo.
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In particolare il prezzo, a metro lineare, di barriera metallica di protezione (guard rail)
comprende: i materiali, la mano d'opera, le apparecchiature e ogni altro onere occorrente
per l'infissione dei sostegni nel terreno ovvero per I'esecuzione di scavi, anche in roccia, ed
il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la costituzione dei blocchetti in calcestruzzo
cementizio "R'bk 200" fissaggio dei sostegni, la fornitura di tutti i materiali metallici, e
catarifrangenti in ragione non inferiore a uno ogni 20 m. il montaggio dei vari elementi e la
posa in opera della intera struttura.

Art. 56
LAVORI STRADALI

a) Massicciate

Lo strato di misto granulometrico costipato sara pagato col prezzo di elenco, comprensivo
anche della fornitura e spandimento del materiale di saturazione e successiva cilindratura e
di quant'altro occorrente per dare il lavoro finito secondo le livellette e le pendenze
trasversali stabilite in progetto.

Il prezzo si applichera ai volumi determinati dal prodotto della superficie interessata per lo
spessore finito dopo costipamento al raggiungimento della densita e portanza prescritta.

b) Conglomerati bituminosi

I conglomerati di base e quelli per gli strati di collegamento (binder) tutti gli spessori non
inferiori ai minimi prescritti ottenuti dopo la compressione, saranno valutati con i relativi
prezzi di elenco, comprensivi della fornitura degli inerti e del legante nelle proporzioni
prescritte, della fornitura stesa del legante di ancoraggio, del nolo dei macchinari
funzionanti per la confezione, del trasporto, spandimento e compattazione dei materiali,
della mano d'opera, dell'attrezzatura e quanto altro richiesto per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Il manto di usura (tappeto) sempre per spessori non inferiori ai minimi prescritti dopo la
cilindratura, sara valutato con relativo prezzo di elenco, comprensivo di tutti gli oneri sopra
descritti.

Art. 57
TUBAZIONI - PEZZI SPECIALI ED APPARECCHIATURE

La contabilizzazione dei lavori di fornitura e posa in opera delle tubazioni verra
effettuata al 100% solo dopo l'esito positivo delle prove in opera. La loro lunghezza -
misurata lungo l'asse — sara data dalla successione continua degli elementi costituenti la
condotta, come risulta dopo la posa in opera dei tubi, dei giunti, delle curve e dei pezzi
speciali; non si terra conto, pertanto delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni.

Dallo sviluppo dellasse della condotta dovra detrarsi la lunghezza delle
apparecchiature (saracinesche, venturimetri, contatori, valvole, ecc.) e di tutte quelle parti e
pezzi speciali, la cui fornitura e/o posa in opera € compensata con prezzi a parte, salvo che
non sia diversamente stabilito nella relativa dizione del prezzo.
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In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla
sezione corrispondente alla faccia esterna della flangia ovvero fino alla sezione
corrispondente al piano del primo anello del giunto Gibault nella posizione definitiva.

| prezzi di elenco relativi alla fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali
comprendono e compensano:

+ tutte le forniture dei tubi completi degli elementi di giunzione (elettrodi, manicotti,
anelli di gomma, guarnizioni, bulloni, ecc.) e dei pezzi speciali, ad eccezione delle
esclusioni espressamente indicate nella dizione del prezzo;

« il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e lo scarico a pie d'opera; gli eventuali
depositi provvisori, le relative spese di guardiania e di ripresa delle tubazioni; le
cautele necessarie per la buone conservazione dei tubi e degli eventuali
rivestimenti,

« le riparazioni ed il rifacimento, secondo le norme stabilite, dei rivestimenti dei tubi
che presentassero lesioni ed abrasioni;

« il calo nella fossa, l'esecuzione delle giunzioni, quale che sia il loro numero,
compresa la fornitura del materiale di ristagno (anelli di gomma, ecc.) di apporto
(elettrodi, ecc.), dei bulloni, delle guarnizioni, delle flange, (da ricavarsi la lastre di
piombo di spessore mm. 7), del grasso, del minio, del bitume, dell'energia elettrica,
sia derivate da linee di distribuzione che prodotta in sito, dell'acetilene,
dell'ossigeno, ecc.;

« 0ogni opera per la posa anche in presenza di acqua sotto qualsiasi battente, previo
relativo aggottamento;

« il ripristino della continuita del rivestimento protettivo e delle verniciature per le
tratte pensili, in corrispondenza delle giunzioni e delle zone limitrofe;

- le prove idrauliche, anche ripetute, a cavi mantenuti liberi da acqua, sia a giunti
scoperti che a condotta completamente interrata, con fornitura di acqua prelevata
e trasportata da qualsiasi distanza, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi stagione, e
di tutti i "tappi” provvisori;

« la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e dei giunti Gibault che si
rendessero necessari a causa dell'ordine di posa delle condotte e delle
apparecchiature, ovvero per interventi di riparazione o di modifica conseguenti ad
errori di montaggio, a rotture in prova o nel periodo di garanzia;

« per l'incavallottamento, eseguito con costipamento di terra a regola d'arte, per una
lunghezza pari a 1/3 dell'elemento, portato al piano di campagna;

« per il fatto che posa e montaggio devono essere effettuati da operai specializzati.

In particolare si precisa:

A) CONDOTTE DI PEAD.

| prezzi relativi ai vari diametri nominali, comprendono anche la fornitura e posa in

opera di tutti indistintamente i pezzi speciali, le curve, le croci, le riduzioni, i T di sfiato

e | T di scarico che pero non vengono detratti dallo sviluppo della condotta, e quanto

altro espressamente indicato nella relativa voce di elenco prezzi.

B) CONDOTTE DI ACCIAIO

| prezzi per i diametri nominali, relativi alla fornitura e posa in opera, comprendono tutti

gli oneri citati nel precedente punto A) e quelli particolari descritti nella voce di elenco

compreso la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, delle curve, ecc.. Essi saranno
applicati allo sviluppo in asse della condotta, dal quale saranno detratti, le sole
lunghezze delle apparecchiature. Le lunghezze delle curve e dei pezzi speciali, sia

Capitolato Speciale d’Appalto
FORO 57

-73-



posti entro pozzetti che fuori, saranno detratte nel caso che vengano pagati a parte,
come specificato nelle relative voci di elenco prezzi.

C) APPARECCHIATURE

| prezzi relativi alla fornitura e posa in opera di apparecchiature idrauliche in genere
comprendono tutti gli oneri specificati e saranno applicati ad unita.

Art. 58
CALCESTRUZZI

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera,
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni
prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma
degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri
delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.

Art. 59
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato
per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che |l
costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di
elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi
di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto
nell’Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione
di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla
quale l'opera di cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete
elettrosaldata sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo
sfrido € compreso I'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura
stessa.

Art. 60
DEMOLIZIONI

| prezzi fissati in elenco per le demolizioni di qualsiasi genere si applicano al volume
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effettivo da demolire se trattasi di murature ed a superficie se trattasi di pavimentazioni.

I materiali utili provenienti dalle demolizioni, se suscettibili di reimpiego, rimangono di
proprieta dellAmm.ne e limpresa € tenuta a curarne la pulizia e l'accatastamento, a
gualsiasi distanza, in area procurata a sua cura e spese.

Art. 61
VESPAI E DRENAGGI

Il volume del pietrame posto in opera per vespai, drenaggi o riempimenti di gabbioni, sara
valutato in base al volume risultante dalle dimensioni prescritte dalla D.L., restando a carico
dell'impresa il riempimento di ogni maggiore scavo o rilascio, con materiali della stessa
natura di quelli prescritti. 1l prezzo di elenco comprende ogni onere e magistero per la
regolarizzazione del piano superiore del vespaio o drenaggio con materiale minuto
aggregante ben costipato e quant’altro necessario per dare la superficie uniforme a perfetta
regola d’arte.

Art. 62
MURATURE

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese
sul vivo dei muri, esclusi cioe gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce
superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione
superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, I'onere della loro eventuale
chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonche
di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere
eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei
muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed € compreso nel prezzo unitario, anche a tergo
dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri € pure
sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo
scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli
incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la
formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di
archi, volte e piattabande.

Qualungue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si
debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella
categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun
compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a5 cm sul
filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con
I'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
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Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun
sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto e diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte
incastrata sara considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al
rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?2
intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc.,
nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione dei lavori ritenesse opportuno di
ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.
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