

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline Pescara Alento Foro - Via Gizio n. 36

CHIETI

VERBALE DI GARA D'APPALTO N.1 del 28.06.2013


Oggetto: "Diga di Penne sul Fiume Tavo interventi di stabilizzazione sulla sponda sinistra dell'invaso". Importo complessivo dell'appalto € 361.677,71 oltre I.V.A. di cui € 332.993,85 per lavori a misura ed € 28.683,86 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Oggi ventotto (28) giugno (06) duemilatredici (2013) alle ore dieci (10,00) in Chieti e nella sede del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline Pescara Alento e Foro Via Gizio n. 36, in esecuzione alla Delibera n. 197 del 28.06.2013, che si allega al presente atto sotto la lettera **A**);

si costituiscono i signori

Palmiro Carota domiciliato per la carica presso l'Ente, nella sua qualità di Vice-Presidente del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara Alento e Foro, con sede in Chieti alla Via Gizio n. 36, delegato dal Presidente dell'intestato Consorzio Roberto Roberti ai sensi dell'art. 31, lett. i) del vigente Statuto Consortile, in esecuzione alla Delibera n. 197 del 28.06.2013;

Dott. Stefano Tenaglia, Capo settore Economico Finanziario, domiciliato per la carica presso la sede consortile;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

D.ssa Berarducci Angela, Responsabile del Procedimento,
domiciliata per la carica presso la sede consortile;

tutti quali componenti della Commissione per l'affidamento dei
lavori "Diga di Penne sul Fiume Tavo interventi di
stabilizzazione sulla sponda sinistra dell'invaso" giusta
delibera n. 197 sopracitata;

Premesso che:

- con delibera n. 138 del 20.05.2013, è stata indetta una gara
per l'affidamento dei lavori di " Diga di Penne sul Fiume Tavo
interventi di stabilizzazione sulla sponda sinistra
dell'invaso" con procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 6, art. 122,
comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio di
aggiudicazione stabilito dall'art. 82, comma 2, lett. a) del D.
Lgs 163/2006 e s.m.i., prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco
prezzi posto a base di gara, per l'importo complessivo di €
361.677,71 (euro trecentosessantunomilaseicentoseptantasette
virgolasettantuno) oltre IVA, di cui € 332.993,85 (euro
trecentotrentaduemilanovecentonovantatrevirgolaottantacinque)pe
r lavori a misura, € 28.683,86 (euro
ventottomilaseicentottantatremilavirgolaottantasei) per oneri
attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto
come meglio esposto nella suddetta delibera allegata sotto la

 ST

lettera B);


- sono state invitate a presentare una propria offerta n. cinque ditte e segnatamente: 1) **CO.BE'** S.r.l. Viale P. De Cecco, 49 Pescara 2) **Di Persio Costruzioni S.r.l.** Corso Umberto I n. 313/4 Montesilvano (PE), 3) **Strade e Ambiente S.r.l.** Via E. Piaggio n. 66 Chieti (CH);4) **S.A.CE.B. S.P.A.** Zona Industriale San. M. sulla Marrucina (CH), 5) **Zappa Benedetto S.r.l.** S.S. 17 Km 95,500 Sulmona (AQ) (elenco che si allega sotto la lettera C);

- i plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche dovevano pervenire entro il termine perentorio stabilito nella lettera d'invito e segnatamente entro e non oltre le ore 13,00 del 24.06.2013;

TANTO PREMESSO

Oggi ventotto (28)giugno (06) duemilatredici (2013) alle ore 10.00 il Presidente della Commissione dà atto che delle cinque ditte invitate sono pervenuti entro il termine perentorio suddetto, tre (03) plichi da parte delle ditte : 1) **S.A.CE.B. S.P.A.** Zona Industriale San. M. sulla Marrucina (CH), 2) **Di Persio Costruzioni S.r.l.** Corso Umberto I n. 313/4 Montesilvano (PE), 3) **Strade e Ambiente S.r.l.** Via E. Piaggio n. 66 Chieti (CH);

Il Presidente della Commissione, riscontrata l'integrità dei plichi pervenuti, provvede unitamente agli altri componenti a

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a stylized 'G' followed by 'ST' and a small mark below it.

siglare gli stessi e rinviare la seduta per l'espletamento delle operazioni di gara al giorno 04.07.2013 ore 16,00.


La documentazione viene conservata presso la sede della Stazione Appaltante in luogo chiuso ed inaccessibile.

Alle ore 10,30 il Presidente della Commissione Palmiro Carota dichiara chiusa la seduta e al Responsabile del Procedimento viene dato mandato di provvedere alla pubblicità della successiva seduta mediante comunicazione alle ditte, pubblicazione sul sito internet del Consorzio e affissione all'albo consortile.

Del che è verbale che letto, confermato viene sottoscritto.


Il Presidente della Commissione

Palmiro Carota




Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Angela Berarducci



Il Capo Settore Economico-Finanziario

Dott. Stefano Tenaglia



A) Delibera n. 197 del 20.06.2013

B) Delibera n. 138 del 20.05.2013

C) Elenco Ditte

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline Pescara Alento Foro - Via Gizio n. 36

CHIETI

VERBALE DI GARA D'APPALTO N. 2 del 04.07.2013

Oggetto: "Diga di Penne sul Fiume Tavo interventi di stabilizzazione sulla sponda sinistra dell'invaso". Importo complessivo dell'appalto € 361.677,71 oltre I.V.A. di cui € 332.993,85 per lavori a misura ed € 28.683,86 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.


Oggi quattro (04) luglio (07) duemilatredici (2013) alle ore sedici (16,00) in Chieti e nella sede del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline Pescara Alento e Foro Via Gizio n. 36,

si costituiscono i signori

Palmiro Carota domiciliato per la carica presso l'Ente, nella sua qualità di Vice-Presidente del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara Alento e Foro, con sede in Chieti alla Via Gizio n. 36, delegato dal Presidente dell'intestato Consorzio Roberto Roberti ai sensi dell'art. 31, lett. i) del vigente Statuto Consortile, in esecuzione alla Delibera n. 197 del 28.06.2013;

Dott. Stefano Tenaglia, Capo settore Economico Finanziario, domiciliato per la carica presso la sede consortile;

D.ssa Berarducci Angela, Responsabile del Procedimento, domiciliata per la carica presso la sede consortile;



tutti quali componenti della Commissione per l'affidamento dei lavori "Diga di Penne sul Fiume Tavo interventi di stabilizzazione sulla sponda sinistra dell'invaso."

Per causa imprevista sopravvenuta del Presidente della Commissione Palmiro Carota, la seduta di gara non ha luogo e viene rinviata a data da destinarsi della quale verrà data comunicazione sia alle ditte partecipanti che mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio e all'albo consortile.


La documentazione viene conservata presso la sede della Stazione Appaltante in luogo chiuso ed inaccessibile.

Alle ore 16,15 il Presidente della Commissione Palmiro Carota dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale che letto, confermato viene sottoscritto.


Il Presidente della Commissione

Palmiro Carota




Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Angela Berarducci



Il Capo Settore Economico-Finanziario

Dott. Stefano Tenaglia



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline Pescara Alento Foro - Via Gizio n. 36

CHIETI

VERBALE DI GARA D'APPALTO N. 3 del 19.07.2013

Oggetto: "Diga di Penne sul Fiume Tavo interventi di stabilizzazione sulla sponda sinistra dell'invaso". Importo complessivo dell'appalto € 361.677,71 oltre I.V.A. di cui € 332.993,85 per lavori a misura ed € 28.683,86 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Oggi diciannove (19) luglio (07) duemilatredici (2013) alle ore nove (9.00) in Chieti e nella sede del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline Pescara Alento e Foro Via Gizio n. 36,

si costituiscono i signori

Palmiro Carota domiciliato per la carica presso l'Ente, nella sua qualità di Vice-Presidente del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara Alento e Foro, con sede in Chieti alla Via Gizio n. 36, delegato dal Presidente dell'intestato Consorzio Roberto Roberti ai sensi dell'art. 31, lett. i) del vigente Statuto Consortile, in esecuzione alla Delibera n. 197 del 28.06.2013;

Dott. Stefano Tenaglia, Capo settore Economico Finanziario, domiciliato per la carica presso la sede consortile;

D.ssa Berarducci Angela, Responsabile del Procedimento, domiciliata per la carica presso la sede consortile;



tutti quali componenti della Commissione per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Il Presidente della Commissione di gara, dà inizio, previa constatazione dell'integrità dei plichi, alla apertura degli stessi e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa con l'apertura del plico contraddistinto al n. 1 dell'elenco allegato sotto la lettera A).

La documentazione della ditta di cui al n.1) **S.A.C.E.B. S.p.A.** è regolare e viene ammessa; la n.2)-**Di Persio Costruzioni S.r.l.** è regolare e viene ammessa; la n.3)-**Strade e Ambiente S.r.l.** è regolare viene ammessa.

Si procede quindi all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica e all'individuazione del concorrente che ha presentato il maggiore ribasso da applicarsi sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza.

Il Presidente dà lettura dei ribassi offerti e precisamente:

- Ditta S.A.C.E.B. S.p.A.	13,32%
- Ditta Di Persio Costruzioni S.r.l.	8,32%
- Ditta Strade e Ambiente S.r.l.	9,78%

La ditta che ha proposto il maggiore ribasso pari al 13,32% è la **S.A.C.E.B. S.p.A.** avente sede legale in san Martino sulla Marrucina (CH) Zona Industriale località Campotrino n. 1; in virtù di ciò la Commissione ne dispone l'aggiudicazione provvisoria per l'importo complessivo di € 317.3222,93 oltre



Handwritten signature and initials, possibly 'SA' or 'ST', located in the bottom right corner of the page.


I.V.A. di cui € 288.639,07 per lavori a misura ed € 28.683,86 per oneri sicurezza.

Alle ore 9,45 il Presidente della Commissione Palmiro Carota dichiara chiusa la seduta e dà mandato al Responsabile del Procedimento per l'espletamento di tutti gli adempimenti consequenziali.

Del che è verbale che letto, confermato viene sottoscritto.


Il Presidente della Commissione

Palmiro Carota




Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Angela Berarducci



Il Capo Settore Economico-Finanziario

Dott. Stefano Tenaglia



In allegato:

A) Elenco Ditte

B) Offerte economiche