

Repertorio n. 82677

Raccolta n. 28500

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno 9 (nove) del mese di maggio, alle ore 10,00 (dieci);

In Chieti alla via Gizio n. 36, presso il Consorzio di Bonifica Centro.

Avanti a me prof. avv. Nicola Gioffre', Notaio in Pescara, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- ROBERTI Roberto, nato in Lucera (FG) il 1° maggio 1938 e domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene in nome e per conto del "CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO" - BACINO SALINE, PESCARA, ALENTO E FORO, con sede in Chieti, via Gizio n.36, nella sua qualità di Presidente del Consorzio stesso, con i poteri conferitigli dallo statuto sociale, codice fiscale e partita IVA 01803810694, iscritto presso la Camera di Commercio di Chieti al n.CH-136591 REA, nonchè quale Presidente della Commissione di Gara come designato giusta delibera della deputazione amministrativa del 4 settembre 2013 n. 263, delibera questa che in copia conforme

rilasciata in data 10 settembre 2013, trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito in data 10 settembre 2013 rep. 82372.

- VALERIO Ing. Tommaso, nato in Guardiagrele il 25 giugno 1977 domiciliato per la carica presso il Consorzio nella sua qualità di Direttore del Consorzio stesso, il quale interviene come componente della Commissione di Gara, tale nominato giusta la delibera 263 citata;

- BERARDUCCI Dott.ssa Angela, nata in Vasto l'11 marzo 1959, domiciliata per la carica presso il Consorzio nella sua qualità di Capo Ufficio aste - appalti - contabilità e lavoro del Consorzio stesso, la quale interviene come Responsabile del procedimento e componente della Commissione di Gara, tale nominata giusta la delibera 263 citata;

- CAROTA Palmiro, nato in Loreto Aprutino il 2 febbraio 1955, domiciliato per la carica presso il Consorzio, nella sua qualità di Vice Presidente, il quale interviene come componente della Commissione di Gara, tale nominato giusta la delibera 263 citata;

- BARBETTA Giovanni, nato in Buenos Aires (Argentina) il 25 novembre 1952, domiciliato per la carica presso il Consorzio, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale, il

quale interviene come componente della Commissione di Gara,
tale nominato giusta la delibera 263 citata;

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono
certo mi fanno richiesta perchè riceva il presente atto in
forza del quale

PREMESSO

- che il "Consorzio di Bonifica Centro" con deliberazione in
data 10 luglio 2013 n. 203 della Deputazione Amministrativa
del Consorzio, ha indetto la gara pubblica per quanto
riguarda i lavori di cui al progetto "A/G.C. 140 - Interventi
per l'ammodernamento della rete irrigua con sostituzione
delle condotte esistenti in cemento amianto" per l'importo
a base d'asta di Euro 4.843.769,10 oltre IVA, facendo
ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i., adottando quale criterio per
l'aggiudicazione quello del prezzo più basso ex art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con l'esclusione
automatica delle offerte secondo quanto previsto dall'art.
86 comma 1, art. 122 comma 9, art. 253 comma 20/bis, D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., così come integrato dalla Legge 106/2011,
modificata dall'art. 26, comma 2, del D.L. 69/2013;

- che per partecipare alla gara ai fini dell'aggiudicazione

.

hanno fatto domanda n. 168 (centosessantotto) imprese, di cui n. 166, ammesse a partecipare alla gara ai fini dell'aggiudicazione della gara stessa, e n. 2 escluse, in quanto i plichi sono pervenuti oltre il termine di scadenza, previsto dal bando di gara;

- che la Commissione ha espletato tutte le operazioni relative alla gara in oggetto secondo quanto disposto dal disciplinare e delle n. 166 concorrenti, n. 68 sono state ammesse alla successiva fase di apertura della busta "B-Offerta economica" e n. 98 sono state escluse per le seguenti motivazioni:

n. 85 per carenza di quanto richiesto alla lettera e) punto 3 del disciplinare;

n. 9 per la carenza di quanto richiesto alla lettera e) punto 3 e lettera b), ovvero dell'autentica notarile della sottoscrizione del fideiussore;

n. 1 per carenza di quanto richiesto alla lettera e) punto 3 del disciplinare nonché per la presentazione di certificazione di qualità scaduta;

n. 1 per carenza di quanto richiesto alla lettera e) punto 3 del disciplinare, e per mancata indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento;

n. 1 per carenza di quanto richiesto alla lettera **e)** punto **3** del disciplinare e per mancata produzione della dichiarazione di cui all'art. **38** lettera **c)** del D. Lgs. **163/2006** e s.m.i. per i cessati dalla carica;

n. 1 per carenza di quanto richiesto alla lettera **e)** punto **3** del disciplinare e per mancata produzione della dichiarazione di cui all'art. **38** lettera **m-quater**, del D. Lgs **163/2006** e s.m.i.;

- che sono stati rimessi gli atti all'Amministrazione Consortile che, con delibera n. 8 del 13.01.2014 ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori alla **DITTA ADRIATICA EDILIZIA S.R.L.** avente sede legale in Roma alla Via degli Scialoja n. 6, per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 30,250%, di € 3.422.486,15 oltre I.V.A., di cui € 3.277.173,08 per lavori ed € 145.313,07 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

QUANTO PREMESSO

il Signor ROBERTI Roberto, assume la presidenza della Commissione come sopra composta dal predetto e dagli altri componenti, designando me Notaio quale verbalizzante della gara, giusta la delibera 263 sopra citata.

Il Presidente precisa che sono presenti altresì: l'Ing.

CASCIOLO Antonino, nato in Mazara del Vallo il 2 marzo 1954, quale Alto Sorvegliante per conto del MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) - Commissario ad acta Opere Ex Agensud e l'Avv. CONIGLIO Francesca nata in Latina (LT) l'8 luglio 1970 funzionario INEA (Istituto Nazionale Economia Agraria) con sede in ROMA.

Sono presenti inoltre: DI PEDE Vincenzo nato in Matera l'11 agosto 1955 per delega della Impresa ATLANTE S.R.L. con sede in Silvi Marina (TE) via Dante Alighieri; DESIDERIOSCIOLI Camillo, nato in Guardiagrele il 18 febbraio 1969 quale mandante dell' ATI BUILDING SERVICE S.R.L. con sede in Guardiagrele via San Biase 112; GIUNTA Barbara nata in Pescara il 23 agosto 1975 quale mandante dell' ATI EDIL ASFALTI S.R.L. con sede in Città Sant'Angelo c.da Madonna della Pace 76; DELLA PELLE Vincenzo nato in Guardiagrele il 14 ottobre 1971 quale mandante della società DI CARLO COSTRUZIONI S.P.A. con sede in Casoli Zona Industriale Ovest;

Il Presidente precisa quanto segue:

- che sono stati presentati al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara, due ricorsi, per l'annullamento, previa sospensiva, dei verbali di gara delle sedute tenutesi il 10, 13, 16, 17 e 26 settembre

2013 e 12 novembre 2013, nonché, della delibera n. 8 adottata nella seduta del 13.01.2014 di aggiudicazione definitiva alla ditta Adriatica Edilizia S.r.l., da parte, rispettivamente, della ditta "Zurlo Domenico", titolare dell'omonima impresa, avente sede in Ferrazzano (CB) in C.da Valle Verde n. 152 (*ricorso iscritto al n. 76 R.G. 2014*), e dalla "PRO.GE.CO. S.r.l.", quale mandataria del raggruppamento temporaneo PRO.GE.CO S.r.l. - Eredi Paci Gerardo S.r.l., avente sede legale in Muccia (MC) Via Aldo Moro (*ricorso iscritto al n. 77 R.G. 2014*), entrambe le ditte ricorrenti rappresentate e difese dall'avvocato Carlo Montanino;

- con delibere n. 73 e 74 del 07.03.2014 che ratificano rispettivamente le Presidenziali n. 2 e n. 3 del 19.02.2014, è stato affidato all'Avv. Giuseppe Cutilli, con Studio legale in Penne (PE) C.so Alessandrini n. 95, l'incarico per la difesa dell'Ente nei due anzidetti ricorsi, pendenti dinanzi al T.A.R.;

- il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Staccata di Pescara, all'esito della Camera di Consiglio tenutasi il 17.4.2014, pronunciandosi in sede cautelare, ha emesso due ordinanze gemelle, in pari data, rispettivamente, n. 62 (*in*

relazione al ricorso proposto dalla PRO.GE.CO. S.r.l.) e n. 63 (in relazione al ricorso proposto dalla ditta Zurlo Domenico) con le quali "... valutata la fattispecie nei sui aspetti procedurali e considerato che la domanda cautelare va limitata ai soli casi di esclusione per i quali può rendersi possibile un'ammissione con eventuale riserva da parte dell'Amministrazione ...", in accoglimento delle misure cautelari richieste, ha, per l'effetto, disposto "... il riesame da parte del Consorzio anche ai fini della salvaguardia sostanziale della gara, quale valutabile interesse primario";

- nella seduta del 24.04.2014, la deputazione amministrativa ha adottato l'atto n. 123 con il quale:

- a) ha preso atto, senza riserve, delle Ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale n. 62 e n. 63 del 17.04.2014;
- b) ha disposto in autotutela ed in ottemperanza alla citate ordinanze del TAR, il ritiro dell'atto di aggiudicazione;
- c) ha dato mandato alla Commissione di gara di procedere alla ripresa dell'iter della gara dalla fase della verifica delle domande e, a tal fine, di procedere alla riammissione senza riserva delle ditte concorrenti escluse solamente per

l'accertata difformità della polizza presentata rispetto alle previsioni della *lex specialis*, e, segnatamente della lettera e), punto 3, del disciplinare di gara, e, conseguentemente, alla apertura delle buste "B - Offerta economica", alla determinazione della soglia di anomalia e, quindi, all'individuazione della nuova ditta aggiudicataria provvisoria dei lavori, e pertanto si deve procedere:

- alla riconferma delle n. 66 ditte precedentemente ammesse;
- alla riammissione delle n. 85 ditte escluse per difformità polizza;
- alla apertura delle buste economiche;
- al calcolo della nuova soglia di anomalia;

Medio tempore e, dunque, nella pendenza dei due citati ricorsi, sono state comunque assicurate - nel rispetto della segretezza delle offerte e della par condicio - adeguate cautele volte a tutelare l'integrità di tutta la documentazione di gara, custodita con le stesse modalità indicate nei verbali delle singole sedute, cosicché, allo stato, ed in relazione ai provvedimenti di esclusione risulta garantita l'integrità delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte concorrenti escluse, che, quindi,

risultano tutte custodite presso la sede designata in appositi armadi chiusi le cui chiavi sono custodite nella cassaforte del Consorzio;

Con nota del 05.05.2014 si è provveduto a riconvocare la gara in seduta pubblica per il giorno 09.05.2014 alle ore 10.00; La riconvocazione è stata pubblicata sul sito del Consorzio, all'albo consortile e con nota raccomandata A/R n. 4554 del 06.05.2014 anticipata via fax a tutti i concorrenti comprese le imprese originariamente non ammesse o successivamente escluse;

Il Presidente, al fine della riammissione alla gara delle n. 85 concorrenti escluse solamente per l'accertata difformità della polizza presentata rispetto alle previsioni della *lex specialis*, e, segnatamente della lettera e), punto 3, del disciplinare di gara, invita la Commissione a procedere con il riesame e viene stilato un elenco allegato sotto la lettera "A".

Il Presidente constata e fa constatare che le n. 85 (ottantacinque) buste sono regolarmente sigillate e firmate sui lembi di chiusura e alle ore 10,30 si procede quindi, secondo l'ordine numerico progressivo dei plichi con l'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte dei

concorrenti riammessi secondo l'ordine dell'elenco allegato delle quali il Presidente dà lettura del ribasso percentuale previa verifica del contenuto dei plichi:

Plico n. 1 RIBASSO 30,170% contenuto busta "B" privo della dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta e pertanto la Commissione lo dichiara NON AMMESSO;

Plico n. 2 RIBASSO 31,863% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 3 RIBASSO 29,817% contenuto busta "B" privo della dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta e pertanto la Commissione lo dichiara NON AMMESSO;

Plico n. 6 RIBASSO 32,044% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 7 RIBASSO 28,879% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 9 RIBASSO 29,666% contenuto busta "B" privo della dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo

dell'offerta e pertanto la Commissione lo dichiara NON
AMMESSO;

Plico n. 10 RIBASSO 31,781% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 12 RIBASSO 28,570% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 13 RIBASSO 31,235% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 14 RIBASSO 29,894% contenuto busta "B" privo della
dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci
e delle quantita' non ha effetto sull'importo complessivo
dell'offerta e pertanto la Commissione lo dichiara NON
AMMESSO;

Plico n. 15 RIBASSO 31,896% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 17 RIBASSO 29,897% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 18 RIBASSO 29,776% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 20 RIBASSO 27,456% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 21 RIBASSO 31,737% contenuto busta "B" secondo il

disciplinare;

Plico n. 23 RIBASSO 31,085% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 25 RIBASSO 29,867% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 26 RIBASSO 31,328% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 29 RIBASSO 32,396% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 31 RIBASSO 33,164% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 32 RIBASSO 30,373% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 36 RIBASSO 24,417% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 38 RIBASSO 28,73% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 40 RIBASSO 30,073% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 42 RIBASSO 28,395% contenuto busta "B" privo della
dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci
e delle quantita' non ha effetto sull'importo complessivo

dell'offerta e pertanto la Commissione lo dichiara NON
AMMESSO;

Plico n. 45 RIBASSO 29,768% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 47 RIBASSO 30,792% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 51 RIBASSO 27,877% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 52 RIBASSO 28,610% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 56 RIBASSO 27,860% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 57 RIBASSO 28,475% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 59 RIBASSO 20,936% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 61 RIBASSO 31,776% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 63 RIBASSO 27,382% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 64 RIBASSO 28,017% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 66 RIBASSO 24,679% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 67 RIBASSO 30,737% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 69 RIBASSO 35,673% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 71 RIBASSO 30,145% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 72 RIBASSO 30,063% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 74 RIBASSO 31,018% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 75 RIBASSO 26,696% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 76 RIBASSO 33,627% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 78 RIBASSO 28,982% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 80 RIBASSO 30,525% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 84 RIBASSO 26,140% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

.

Plico n. 85 RIBASSO 31,181% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 87 RIBASSO 29,553% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 88 RIBASSO 28,878% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 89 RIBASSO 33,425% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 90 RIBASSO 31,093% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 95 RIBASSO 32,077% contenuto busta "B" privo della dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantita' non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta e pertanto la Commissione lo dichiara NON AMMESSO;

Plico n. 96 RIBASSO 35,603% contenuto busta "B" privo della dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantita' non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta e pertanto la Commissione lo dichiara NON AMMESSO;

Plico n. 97 RIBASSO 31,713% contenuto busta "B" privo della dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci

e delle quantita' non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta e pertanto la Commissione lo dichiara NON AMMESSO;

Plico n. 99 RIBASSO 30,053% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Alle ore 12,35 (dodici e trentacinque) interviene il signor DALOISIO Michele nato in Margherita di Savoia (FG) il primo maggio 1963 per la R.T.I. COSTRADE SRL-EDIL VULTURE SRL-IMPRESA DALOISIO SRTROSO COSTRUZIONI SRL.

Plico n. 101 RIBASSO 29,932% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 105 RIBASSO 29,416% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 106 RIBASSO 29,971% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 109 RIBASSO 26,833% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 110 RIBASSO 27,772% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 111 RIBASSO 28,228% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 113 RIBASSO 31,484% contenuto busta "B" secondo il

.

disciplinare;

Plico n. 115 RIBASSO 30,935% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 118 RIBASSO 29,166% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 119 RIBASSO 24,965% contenuto busta "B" privo della
dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci
e delle quantita' non ha effetto sull'importo complessivo
dell'offerta e pertanto la Commissione lo dichiara NON
AMMESSO;

Plico n. 120 RIBASSO 30,437% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 124 RIBASSO 30,677% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 125 RIBASSO 30,181% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 131 RIBASSO 30,011% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 136 RIBASSO 29,411% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 139 RIBASSO 30,966% contenuto busta "B" secondo il
disciplinare;

Plico n. 140 RIBASSO 31,177% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 141 RIBASSO 31,007% contenuto busta "B" privo della dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantita' non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta e pertanto la Commissione lo dichiara NON AMMESSO;

Plico n. 142 RIBASSO 3,431% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 144 RIBASSO 30,167% contenuto busta "B" privo della dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantita' non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta e pertanto la Commissione lo dichiara NON AMMESSO;

Plico n. 145 RIBASSO 29,511% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 146 RIBASSO 28,412% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 147 RIBASSO 28,640% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 148 RIBASSO 30,510% contenuto busta "B" privo della dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci

e delle quantita' non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta e pertanto la Commissione lo dichiara NON AMMESSO;

Plico n. 149 RIBASSO 29,911% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 150 RIBASSO 27,471% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 151 RIBASSO 30,891% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 152 RIBASSO 28,498% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 160 RIBASSO 33,463% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Plico n. 163 RIBASSO 33,659% contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Terminato l'esame dei contenuti nei singoli plichi B il Presidente avvisa la Commissione che alle ore 12,35 è pervenuto al Consorzio un fax da parte della ATI "APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L." con cui si chiedeva la revisione del giudizio precedente di non ammissione e quindi la riammissione in gara, perchè esclusa sia per la cauzione provvisoria che per l'attestato di qualità scaduto, come da

copia della lettera che al presente atto si alliga sotto la lettera "B".

Il Presidente legge il contenuto della lettera stessa e sospende la seduta anche per maggiori approfondimenti in merito alla questione.

Alle ore 14,15 la seduta viene sospesa per riprendere alle ore 15 (quindici) minuti 40 (quaranta).

Non partecipano i privati interessati presenti nella mattinata.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i componenti della Commissione ad esprimersi sull'istanza.

L'Ing. Tommaso Valerio fa presente che la costituenda ATI "APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. E IMPRESA ARTISTICA S.R.L." era stata esclusa dalla gara sia per carenza di cauzione provvisoria sia perchè risultava scaduta, dall'attestazione SOA, il certificato del sistema di gestione della qualità. Essendo decaduta la prima motivazione di esclusione a seguito delle ordinanze del TAR n. 62 e n. 63 del 17 aprile 2014, per quanto riguarda la seconda motivazione, a seguito di approfondimenti, in base anche a quanto è riportato nella sentenza del TAR Valle d'Aosta n. 58 del 14/09/2011, "il possesso di un sistema di qualità aziendale non è accertato

dalle SOA, bensì dagli appositi organismi di certificazione accreditati dalle Norme Europee" e riesaminata la documentazione amministrativa già prodotta dall'Impresa in sede di gara, si evince che la certificazione di qualità era valida alla data di presentazione dell'offerta e pertanto propone alla Commissione la riammissione della costituenda ATI in parola.

Il Presidente sentita la proposta invita la Commissione ad esprimersi in merito;

La Commissione all'unanimità riammette l'ATI "APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L. E ARTISTICA S.R.L." e procede con l'apertura della busta B identificata con il PLICO numero 16. Plico n. 16 RIBASSO 31,941 contenuto busta "B" secondo il disciplinare;

Pertanto vengono riconfermate le n. 66 (sessantasei) ditte precedentemente ammesse; vengono riammesse nella seduta odierna n. 74 (settantaquattro) ditte; vengono escluse nella seduta odierna n. 12 (dodici) Ditte;

Si va avanti quindi, ai sensi dell'art. 86, comma 1, nell'esercizio della facoltà di cui all'art.122, comma 9, del D. Lgs, 163/2006 e s.m.i. con le modalità indicate nel disciplinare di gara, alla determinazione della soglia di

anomalia delle offerte e alla aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia.

Pertanto risulta che:

- a) le offerte ammesse sono n. 140 (centoquaranta);
- b) l'esclusione del 10% arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte ammesse di maggior e di minor ribasso è di n. 28;
- c) la media aritmetica dei ribassi percentuali delle n. 112 offerte ammesse rimaste dopo il taglio del 10% è: 29,797;
- d) scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la predetta media aritmetica: 0,791;
- e) soglia di anomalia delle offerte (media finale dei ribassi incrementata dello scarto medio): 30,588;

I risultati sono analiticamente riportati nell'allegato sotto la lettera "C".

L'offerta risultata essere immediatamente inferiore alla soglia di anomalia come sopra determinata è quella identificata al PLICO n. 166 e precisamente quella della costituenda ATI "FACCIOLINI S.R.L. - ILESI S.R.L." avente sede in Montesilvano Via Vestina n. 191, che ha proposto il ribasso del 30,572%.

La seconda classificata è corrispondente al PLICO n. 80, costituenda ATI "I.GE.CO S.R.L. - PONTINA COSTRUZIONI s.r.l." con sede in Latina, che ha offerto il ribasso del 30,525%;

Pertanto la ditta ATI "FACCIOLINI S.R.L. - ILESI S.R.L." risulta aggiudicataria provvisoria per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 30,572%, di Euro 3.407.346,32 oltre I.V.A. di cui Euro 3.262.033,25 per lavori e Euro 145.313,07 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Il Presidente alle ore 18 (diciotto) e minuti 15 (quindici) dichiara chiusa la gara.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

E richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano, lo dichiarano conforme alla volontà espressami e meco sottoscrivono in fine ed a margine dei fogli intermedi nonché sugli allegati, alle ore 18 (diciotto) e minuti 30 (trenta).

E' stato scritto il presente atto parte di mio pugno da me Notaio, parte da persona di mia fiducia, con mezzo meccanico ed occupa di 23 (ventitré) facciate circa di fogli singoli.

F.to: ROBERTI Roberto - CAROTA Palmiro - BARBETTA Giovanni
- Angela BERARDUCCI - Tommaso VALERIO - dottor Nicola
GIOFFRE' Notaio.

OGGETTO: A/G.C. 140 Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte in cemento amianto
IMPORTO A BASE D'ASTA: L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 4.843.769,10 ; di cui € 4.698.456,03 a base di gara ed € 145.313,07 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
DITTE PARTECIPANTI N. 168
DITTE AMMESSE N. 140

numero d'ordine	DITTA	Ammessa	Non ammessa	Ribasso offerto %	Offerta di maggior ribasso	Offerta di minor ribasso	scarti	NOTE
1	Consorzio Stabile A.R.L. "CLANIO"		x					escluso per mancanza dichiarazione art.119
2	A.T.I.: Albarelli Walter SRL - Ortana Asfalti SRL	x		31.863				
3	ARES Costruzioni Generali S.p.A.		x					escluso per mancanza dichiarazione art.119
4	A.T.I.: Eteiron S.r.l. - Tantari Edoardo SRL - 3D SRL	x		32.093				
6	Bucci Strade SRL	x		32.044				
7	Consorzio Stabile ReseArch	x		28.879				
8	Ing. Arnaldo Frezza S.r.l.	x		28.430				
9	Eredi Bernardo snc		x					escluso per mancanza dichiarazione art.119
10	Toce Domenico & C. s.a.s	x		31.781				
12	Delta Lavori S.p.A.	x		28.570				
13	Impresa Geom. Giulio Scivoletto	x		31.235				
14	A.T.I.: Gruppo Petrillo s.a.s. di Petrillo Luigi - Grandi Attività Progettuali Consorzio Stabile S.c.a.r.l		x					escluso per mancanza dichiarazione art.119
15	CO.GE.FOR. S.r.l	x		31.896				
17	PA.E.CO. Srl	x		29.897				

OGGETTO: A/G.C. 140 Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte in cemento amianto
IMPORTO A BASE D'ASTA: L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 4.843.769,10 ; di cui € 4.698.456,03 a base di gara ed € 145.313,07 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
DITTE PARTECIPANTI N. 168
DITTE AMMESSE N. 140

numero d'ordine	DITTA	Ammessa	Non ammessa	Ribasso offerto %	Offerta di maggior ribasso	Offerta di minor ribasso	scarti	NOTE
18	A.T.I.: VALBASENTO LAVORI SRL - De Biasi Giuseppe	x		29,776				
19	Sposato Costruzioni S.r.l.	x		28,371				
20	A.T.I.: EDIL VALLE s.r.l. - Bramerini Francesco & Figli s.r.l.	x		27,456				
21	A.T.I.: POLIDRICA S.c.a.r.l. - VIS Elettrica S.r.l.	x		31,737				
22	Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.	x		29,674				
23	A.T.I.: TULLIO EDIL CALCETSRUZZI SRL - P.R.S. PRODUZIONI E SERVIZI srl	x		31,085				
24	EDILMASSIMO S.R.L.	x		30,336				
25	CO. GE. STRA. S.r.l	x		29,867				
26	D'ALESSANDRO LAVORI SRL	x		31,328				
27	A.T.I.: Celletti Costruzioni Generali S.r.l. - EDIL.M.A.S. S.r.l. - Fumasoni Antonio & Figli di Ugo Fumasoni s.a.s.	x		26,868				
28	A.T.I.: COGES SRL - MA.CO S.R.L.	x		27,931				
29	EURO COSTRUZIONI S.R.L.	x		32,396				
30	GALASSO COSTRUZIONI S.p.A.	x		29,293				
31	Menale Carbone Costruzioni S.r.l.	x		33,164				

OGGETTO: A.G.C. 140 Interventi per l'ammendamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte in cemento amianto
 IMPORTO A BASE D'ASTA: L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 4.843.769,10 ; di cui € 4.698.456,03 a base di gara ed € 145.313,07 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
 DITTE PARTECIPANTI N. 168
 DITTE AMMESSE N. 140

numero d'ordine	DITTA	Ammessa	Non ammessa	Ribasso offerto %	Offerta di maggior ribasso	Offerta di minor ribasso	scarti	NOTE
32	A.T.I.:COSMA SRL - F.A.P. S.r.l	x		30.373				
33	A.T.I.: SAVIGI COSTRUZIONI S.R.L. - ARKÈ S.r.l.	x		29.901				
34	EDUMOL Costruzioni e Impianti	x		29.786				
35	Pace Rocco Costruzioni s.r.l.	x		29.965				
36	A.T.I.: SINISGALLI S.R.L. - Impresa LUIGI PANARESE	x		24.417				
38	CO.ME.CAR. S.r.l.	x		28.730				
39	FAVER S.p.A.	x		31.422				
40	TARANTINO COSTRUZIONI S.A.S.	x		30.073				
42	A.T.I.:Consorzio CON.CO.S. Società Cooperativa - F.lli Fangano s.a.s.		x					escluso per mancanza dichiarazione art.119
43	A.T.I.: OIKOS S.R.L.- AMA.TUCCI S.R.L.	x		30.177				
44	CONSORZIO STABILE AEDARS S.c.a.r.l	x		32.978				
45	A.T.I.: ACQUAVIVA S.R.L. - TECNOSCAVI S.R.L.	x		29.768				
46	A.T.I.: DEL BUSSO S.R.L. - OMNIA COSTRUZIONI S.R.L.	x		28.495				
47	SACIB S.R.L.	x		30.792				

OGGETTO: A/G.C. 140 Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte in cemento amianto
IMPORTO A BASE D'ASTA: L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 4.843.769,10 ; di cui € 4.698.456,03 a base di gara ed € 145.313,07 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
DITTE PARTECIPANTIN. 168
DITTE AMMESSE N. 140

numero d'ordine	DITTA	Ammessa	Non ammessa	Ribasso offerto %	Offerta di maggior ribasso	Offerta di minor ribasso	scarti	NOTE
48	C.B.R. Cooperativa Braccianti Riminese	x		28.304				
49	A.T.I.: TENAGLIA S.r.l. - FOSSACECA S.r.l. - A.S.L.A. S.r.l.	x		29.988				
51	A.T.I.: IMALTO s.r.l. - L.S. & T. s.r.l.	x		27.877				
52	A.T.I.: Zaffiro Costruzioni S.r.l. - Colgema Group S.r.l.	x		28.610				
53	AN.CO. CONSUTANTS SRL	x		28.110				
54	Consorzio Nazionale Coop. Produzione e Lavoro "CIRO MENOTTI" S.C.A.	x		29.669				
56	Impresa Cabrini Albino s.r.l.	x		27.860				
57	ANTONINI SRL	x		28.475				
58	MONTI SPA	x		30.005				
59	Impresa Costruzioni Franco Giuseppe s.r.l.	x		20.936				
61	SEPRIM s.a.s.	x		31.776				
62	Walter Frezza Costruzioni S.r.l.	x		26.703				
63	CO G.E.T. società cooperativa	x		27.382				
64	C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A.	x		28.017				

OGGETTO: A.G.C. 140 Interventi per l'ammendamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte in cemento amianto
IMPORTO A BASE D'ASTA: L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 4.843.769,10 ; di cui € 4.698.456,03 a base di gara ed € 145.313,07 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
DITTE PARTECIPANTI N. 168
DITTE AMMESSE N. 140

numero d'ordine	DITTA	Ammessa	Non ammessa	Ribasso offerto %	Offerta di maggior ribasso	Offerta di minor ribasso	scarti	NOTE
65	A.T.I.: Porcinari srl - Atlante srl - Elektroimpianti Villa Rosa srl	x		30.808				
66	INGALLINA SRL	x		24.679				
67	MEDIT Costruzioni s.r.l.	x		30.737				
68	Impresa MUCCITELLI srl	x		29.965				
69	Marcopoloappalti s.r.l.	x		35.673				
70	OCTOPUS Consorzio Stabile S.c.a.r.l.	x		29.998				
71	A.T.I.: EDILSERVICE SRL - EURO EDIL SRL	x		30.145				
72	SMEDA S.r.l.	x		30.063				
73	R.T.I.: La Castellese Costruzioni S.r.l. - Base House S.r.l. - Fischetti S.r.l.	x		32.233				
74	Consorzio Stabile GRANDI OPERE	x		31.018				
75	RITONNARO COSTRUZIONI SRL	x		26.696				
76	A.T.I.: Mentucci Aldo S.r.l. - C.A.R. Società Cooperativa	x		33.627				
77	Cosedil spa	x		29.982				
78	Idrotecnica S r.l.	x		28.982				

OGGETTO: A/G.C. 140 Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte in cemento amianto
IMPORTO A BASE D'ASTA: L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 4.843.769,10 ; di cui € 4.698.456,03 a base di gara ed € 145.313,07 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
DITTE PARTECIPANTI N. 168
DITTE AMMESSE N. 140

numero d'ordine	DITTA	Ammessa	Non ammessa	Ribasso offerto %	Offerta di maggior ribasso	Offerta di minor ribasso	scarti	NOTE
80	A.T.I.: I.GE.CO. S.R.L. - PPONTINA COSTRUZIONI SRL	x		30.525				
81	A.T.I.: CO.E.M. Costruzioni Elettromeccaniche s.r.l. - SESSA COSTRUZIONI s.r.l.	x		30.261				
82	DI PROSPERO S.r.l	x		31.313				
83	APULIA S.R.L.	x		29.718				
84	COGEIR Costruzioni Generali s.r.l.	x		26.140				
85	A.T.I.: CO.E.ST. srl - Costruzioni CARLOMAGNO FRANCESCO Srl	x		31.181				
87	A.T.I.: 3B IMMOBILIARE S.R.L. - G.I.CA.RO. Eredi Cudemo S.r.l.	x		29.553				
88	Edil Alta S.r.l.	x		28.878				
89	SCEAP srl	x		33.425				
90	GR Costruzioni Srl	x		31.093				
91	Millenium Costruzione s.r.l.	x		29.424				
92	L.P.G.	x		33.117				
93	MIDAL s.r.l.	x		27.301				
94	Eliseo Ing. Renato s.r.l.	x		30.980				

OGGETTO: A/G.C. 140 Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte in cemento amianto
 IMPORTO A BASE D'ASTA: L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 4.843.769,10 ; di cui € 4.698.456,03 a base di gara ed € 145.313,07 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
 DITTE PARTECIPANTI N. 168
 DITTE AMMESSE N. 140

numero d'ordine	DITTA	Ammessa	Non ammessa	Ribasso offerto %	Offerta di maggior ribasso	Offerta di minor ribasso	scarti	NOTE
95	Arcasensa Agostino s.a.s.		x					escluso per mancanza dichiarazione art. 119
96	A.T.I.: CODIMAR S.R.L. - SE.GI. S.P.A.		x					escluso per mancanza dichiarazione art. 119
97	A.T.I.: EDILIA COSTRUZIONI S.r.l. - PEPE S.r.l.		x					escluso per mancanza dichiarazione art. 119
99	BULFARO S.p.A.	x		30.053				
100	A.T.I.: Impresa Molinaro Rocco - Impresa Gianfranco Molinaro S.r.l.	x		24.596				
101	A.T.I.: TERRAMARE s.r.l. - Sigmatau s.r.l. - Impresa Della Nova Roberto Srl	x		29.932				
102	C.G. Costruzioni Generali di Cialdella Benito & C. S.N.C.	x		27.811				
103	A.T.I.: CODISAB SRL - AL.CO. S.r.l.	x		29.215				
104	DSBA S.R.L.	x		29.312				
105	Impresa Carcone Arch. Giuseppe S.r.l.	x		29.416				
106	Di Carlo Costruzioni S.p.A.	x		29.971				
108	A.T.I.: GUGLIUCCIello COSTRUZIONI SRL - DERVIT SPA	x		25.063				
109	Costruite e Progettare in Lombardia S.p.A.	x		26.833				
110	G. & M. Lavori s.r.l.	x		27.772				

OGGETTO: A/G.C. 140 Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte in cemento amianto
 IMPORTO A BASE D'ASTA: L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 4.843.769,10 ; di cui € 4.698.456,03 a base di gara ed € 145.313,07 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
 DITTE PARTECIPANTI N. 168
 DITTE AMMESSE N. 140

numero d'ordine	DITTA	Ammessa	Non ammessa	Ribasso offerto %	Offerta di maggior ribasso	Offerta di minor ribasso	scarti	NOTE
111	A.T.I.: PARENTE ATTILIO & RICCARDO S.R.L. - OR.FA.RO. S.R.L. -	x		28.228				
112	EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.	x		30.178				
113	A.T.I.: DI MARINO S.r.l. - TRAINI MARCELLO	x		31.484				
114	A.T.I.: ANGELO DE CESARIS srl - CO.GE.MAR. srl	x		27.720				
115	A.T.I.: M.C.N. S.r.l. - BLU APPALTI S.R.L.	x		30.935				
116	A.T.I.: Gianforte Remo S.r.l. - Cisa Appalti S.a.s.	x		29.536				
117	Geom. ROCCO CARUSO S.R.L.	x		29.860				
118	CO.RIS APPALTI S.R.L.	x		29.166				
119	A.T.I.: PICCIONI COSTRUZIONI SRL - ASFALTI PICENI SRL		x					escluso per mancanza dichiarazione art. 119
120	MIC Srl	x		30.437				
121	A.T.I.: Di Bernardo Giuseppe & C. S.a.s. - Di Giannatale Costruzioni S.r.l. - I.S.E. S.r.l.	x		29.697				
122	CME Consorzio Imprenditori Edili	x		29.146				
123	A.T.I.: GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL - FERRI SIMONE SRL	x		30.371				
124	A.T.I.: COSTRADE SRL - EDIL VULTURE S.r.l. - IMPRESA DALOISIO S.r.l. - TROSO COSTRUZIONI S.r.l.	x		30.677				

OGGETTO: A/G.C. 140 Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte in cemento amianto
IMPORTO A BASE D'ASTA: L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 4.843.769,10 ; di cui € 4.698.456,03 a base di gara ed € 145.313,07 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
DITTE PARTECIPANTI N. 168
DITTE AMMESSE N. 140

numero d'ordine	DITTA	Ammessa	Non ammessa	Ribasso offerto %	Offerta di maggior ribasso	Offerta di minor ribasso	scarti	NOTE
125	A.T.I.: BUILDING SERVICE SRL - CANTIERI INDUSTRIALI S.R.L.	x		30.181				
126	A.T.I.: CO.GE.PRI S.R.L. - ROMEI S.R.L.	x		29.076				
128	PANGEA Consorzio Stabile S.c.a.r.l.	x		32.777				
129	Di Persio Costruzioni S.r.l.	x		29.638				
131	Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l.	x		30.011				
132	A.T.I.: Coget S.r.l. - S.A.I.B.O. S.r.l.	x		29.243				
133	Zurlo Geom. Domenico	x		30.689				
135	SPINOSA Costruzioni Generali S.p.A.	x		31.161				
136	Impresa Benito Stirpe Costruzioni Generali S.p.A.	x		29.411				
137	Paolo Beltrami S.p.A.	x		30.366				
138	TECNOSTRADE S.r.l.	x		27.850				
139	GEMIS s.r.l.	x		30.966				
140	I.L.E.S.A. S.p.A.	x		31.177				
141	Rossi Costruzioni Generali S.r.l		x					escluso per mancanza dichiarazione art.119

OGGETTO: A/G.C. 140 Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte in cemento amianto
 IMPORTO A BASE D'ASTA: L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 4.843.769,10 ; di cui € 4.698.456,03 a base di gara ed € 145.313,07 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
 DITTE PARTECIPANTI N. 168
 DITTE AMMESSE N. 140

numero d'ordine	DITTA	Ammessa	Non ammessa	Ribasso offerto %	Offerta di maggior ribasso	Offerta di minor ribasso	scarti	NOTE
142	Adriacos s.r.l.	x		3.431				
143	Costruzioni Cicuttin s.r.l.	x		27.220				
144	Impresa Di Cesare Gino S.r.l.		x					escluso per mancanza dichiarazione art.119
145	Nuova PANELECTRIC s.r.l.	x		29.511				
146	IPR Costruzioni S.r.l.	x		28.412				
147	I Platani S.r.l.	x		28.640				
148	Impresa Costruzioni Tommasoni Srl Unipersonale		x					escluso per mancanza dichiarazione art.119
149	A.T.I.: Cav. Aldo Ilari s.n.c. - Marchegiani Impianti	x		29.911				
150	Giovannini Costruttori s.a.s.	x		27.471				
151	VALORI S.c.a.r.l. Consorzio Stabile	x		30.891				
152	IDRI S.P.A.	x		28.498				
153	A.T.I.: Tuzi Costruzioni Generali S.p.A. - LTE Impianti S.r.l.	x		29.562				
154	A.T.I.: De Leonibus Costruzioni S.n.c. - CO.BÈ. SRL	x		29.804				
155	Strade e Ambienti Interventi sul Territorio	x		29.835				

OGGETTO: A.G.C. 140 Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte in cemento amianto
 IMPORTO A BASE D'ASTA: L'Importo complessivo dell'appalto è pari ad € 4.843.769,10 ; di cui € 4.698.456,03 a base di gara ed € 145.313,07 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
 DITTE PARTECIPANTI N. 168
 DITTE AMMESSE N. 140

numero d'ordine	DITTA	Ammessa	Non ammessa	Ribasso offerto %	Offerta di maggior ribasso	Offerta di minor ribasso	scarti	NOTE
156	- Adriatica Edilizia S.r.l.	x		30.250				
157	A.T.I.: COLANZI SRL - COLANZI COSTRUZIONI di Colanzi Domenicantonio e Tonino S.n.c. - D'Alonzo Carmine Antonio S.n.c. di D'Alonzo Nicoletta & C.	x		30.340				
158	A.T.I.: PRO.GE.CO. S.r.l. - Eredi Paci Gerardo S.r.l.	x		30.815				
159	F&I Lavori Soc. Coop.	x		30.723				
160	S.A.C.E.B. S.p.A.	x		33.463				
161	COGI SRL	x		28.591				
162	A.T.I.: EDIL ASFALTI S.r.l. - APPALTI ENGINEERING s.r.l. - BUCCO COSTRUZIONI S.r.l.	x		29.227				
163	A.T.I.: Giancaterino Costruzioni s.a.s - COGEMA SRL - EMOTER LAVORI SRL	x		33.659				
164	A.T.I.: RIDOLFI IDIO & FIGLI SRL - OCIMA SRL - PALERMINI COSTRUZIONI SRL	x		30.943				
165	Ingegneri EMILIO E PAOLO SALCICCIA s.r.l.	x		30.337				
166	A.T.I.: FACCIOLINI S.R.L. - I LE S.I. S.R.L.	x		30.572				
16	A.T.I.: Appalti e Costruzioni Civili - Artistica SRL	x		31.941				

140 12

29.797
 0.791
 30.588

media aritmetica dei ribassi delle 112 offerte:
 media degli scarti
 Soglia di anomalia: