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Repertorio n.                                                       Raccolta n. 

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA 

CENTRO E LA DITTA------------------------------------------- di cui al progetto 

“Foro 57 – Lavori di ammodernamento e completamento impianto irriguo 

Val di Foro – Automazione e Telecontrollo . Completamento”  

CIG:59603772B3 CUP:B67B14000610005. 

Importo complessivo di € 162.295,29 oltre I.V.A. di cui € 141.218,03 per 

lavori a corpo e € 21.077,26  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta.  

L’anno duemilaquattordici (2014), il giorno----------------------(--) del mese 

di ------------------------ (--) 

Avanti me Notaio in ----------------iscritto nel ruolo dei distretti Notarili di --

------------------------------------------------. 

SONO PRESENTI I SIGNORI: 

- Roberto Roberti nato a Lucera (FG) il 1/05/1938 e domiciliato per la 

carica in Chieti alla Via Gizio 36, il quale interviene per nome e conto del 

“CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO” nella sua qualità di Presidente del 

Consorzio stesso, tale legittimato, codice fiscale e partita IVA 

01803810694; 

-Sig.-----------------------------------------------------------------nella sua qualità 

di legale rappresentante dell’impresa ----------------------------------------con 

sede in-------------------------------alla Via------------------------------------------

codice fiscale e partita IVA---------------------------------------capitale sociale 

euro ---------------------------------(che nel proseguo verrà denominato 

“Appaltatore”). 
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Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo mi fanno 

richiesta perché riceva il presente atto in forza del quale: 

PREMESSO CHE: 

 il Consorzio con delibera n. 66 del 17.02.2014 ha approvato il progetto 

“Foro 57 – Lavori di ammodernamento e completamento impianto 

irriguo Val di Foro – Automazione e Telecontrollo . Completamento” 

datato 31 gennaio 2014; 

 il succitato elaborato progettuale è stato trasmesso al Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti  - Provveditorato Interregionale Per le Opere 

Pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna – per il rilascio della relativa 

approvazione; 

 il Provveditorato per le Opere Pubbliche, ufficio lavori per le provincie 

di Pescara e Chieti, con nota protocollo n. 382 del 05.06.2014, ha 

trasmesso al Consorzio il preliminare parere favorevole 

all’approvazione del progetto; 

 in allegato alla nota consortile n. 6362 del 18.06.2014 il progetto è 

stato inoltrato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali per l’approvazione; 

 con Decreto Ministeriale n. 14920 del 17/07/2014, debitamente 

registrato al numero di Visto 1037 in data 01/08/2014, Il Ministero 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha assentito al Consorzio 

la somma complessiva di € 224.000,00 per la realizzazione delle opere 

“Foro 57 – Lavori di ammodernamento e completamento impianto 

irriguo Val di Foro – Automazione e Telecontrollo . Completamento”; 
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 nella seduta del 20.10.2014 n. 301 il Consorzio ha deliberato di 

procedere all’affidamento dei lavori ai sensi di quanto disposto dall’art. 

57, e art. 122, comma 7, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. per l’importo a 

base d’asta di € 162.295,29 oltre I.V.A. di cui € 141.218,03 per lavori 

a corpo e € 21.077,26 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, con 

criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82, comma 2, lettera b) del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i. , determinato mediante ribasso sull’importo dei 

lavori posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza e art. 86, comma 3, del succitato Decreto; 

 con Delibera di Deputazione Amministrativa n. --- del ------- il 

Consorzio ha aggiudicato definitivamente l’appalto alla ditta -------------

------------------ avente sede legale in --------------------------------alla Via 

------------------------ per l’importo complessivo di € ------------------------

------- oltre I.V.A. di cui € -------------------------------- per lavori e € 

21.077,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

 ai sensi dell’art. 106, comma 03, del regolamento generale approvato 

con D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il responsabile del procedimento e 

l’appaltatore hanno sottoscritto in data ----------------------------il 

verbale con in quale si prende atto che permangono le condizioni che 

consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Con il presente atto, da valere per ogni effetto di legge come atto 

pubblico, le parti dichiarano di convenire quanto appresso: 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  
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ART. 2 

Il “Consorzio”, come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore che, 

come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo all’esecuzione delle 

opere di cui alle premesse. 

ART. 3 

L’Appaltatore con il presente contratto legalmente e formalmente si 

obbliga ad eseguire tutte le opere riguardanti il presente appalto, a 

perfetta regola d’arte, nel rispetto delle condizioni e delle disposizioni 

stabilite nella lettera d’invito, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei 

successivi articoli di contratto o da questi richiamati; 

ART. 4 

L’Appalto viene concesso dal Consorzio ed accettato dall’Appaltatore sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle 

modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto, 

approvato con delibera n. 66 del 17.02.2014: 

- Relazione tecnica 

- Computo metrico estimativo 

- Quadro economico 

- Quadro incidenza della manodopera 

- Elenco prezzi 

- Analisi dei prezzi 

- Schema di contratto 

- Capitolato Speciale d’Appalto 

-  Piano di sicurezza e coordinamento  

- Diagramma di Gantt 
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- Analisi e valutazione dei rischi 

- Stima dei costi della sicurezza 

- Planimetria del cantiere 

- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

- Elaborati grafici progettuali 

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Consorzio, 

sottoscritti dalle parti, per integrale accettazione, si intendono facenti 

parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti 

prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto:  

a. termini di esecuzione e penali in caso di ritardo (art. 11); 

b. pagamenti in acconto e a saldo (art. 14); 

c. modalità e termini di collaudo (art. 15); 

d. oneri a carico dell’appaltatore (art. 20). 

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato 

generale d’appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero 

dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al piano di 

sicurezza, redatto come previsto dal D. Lgs. 81/2008 dal Coordinatore la 

Sicurezza. Le parti dichiarano di avere sottoscritto detto elaborato che è 

depositato agli atti della Stazione Appaltante. 

L’appaltatore si impegna a consegnare prima dell’inizio dei lavori, il Piano 

operativo di Sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, del D. Lgs. 162/2006 e 

s.m.i..  
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ART. 5 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli 

articoli 134, 135 e 136 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.. 

ART. 6 

Per la definizione delle controversie è competente il Foro ove ha sede la 

Stazione Appaltante. 

ART. 7 

L’Appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, 

ha costituito, ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

cauzione definitiva per l’importo di € --------------------------- a mezzo di 

polizza fideiussoria n. --------------------- rilasciata dalla ------------------------

------------. 

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le 

modalità previsti dall’art. 113, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. verrà svincolata ai 

sensi di legge. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il 

Consorzio avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli 

sarà prefissato, qualora il Consorzio abbia dovuto, durante l’esecuzione del 

contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

ART. 8 

L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’articolo 129 del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., e art. 125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., polizza assicurativa per 

danni da esecuzione e responsabilità civile verso terzi n. ---------------------

------------------rilasciata dalla ------------------------------. 
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ART. 9 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di 

cessione, come stabilito dall’articolo 118, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 

e s.m.i.. 

ART. 10 

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel 

rispetto delle disposizioni di legge in materia. 

ART. 11 

L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli 

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle 

leggi e dai contratti. 

L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare 

riguardo a quanto previsto dall’articolo 118, comma 6, del D. Lgs 

163/2006 e s.m.i..  

ART. 12 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non 

essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68 

ovvero  

di essere in regola con le norme della suddetta legge;  

ART. 13 

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. n. 
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207/2010 e dell’articolo 8 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 

145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che 

rimane a carico del Consorzio. 

ART. 14 

L’importo dei lavori da eseguire resta fissato in € ----------------------------

(diconsi---------------------------------------------------------------) oltre I.V.A., 

nella misura di legge, di cui € ----------------------------------- per lavori al 

netto del ribasso offerto del --------- % e € 21.077,26 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

ART. 15 

I prezzi offerti rimarranno fissi e invariabili per qualsiasi eventualità. 

ART. 16 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori, in conformità a quanto stabilito 

dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto resta fissato in giorni 

centottanta (180) e decorrono dalla data del verbale di consegna dei 

lavori medesimi, salvo proroghe per comprovate cause di forza maggiore. 

L’Appaltatore sarà passibile, in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori, 

della penale stabilita all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 17 

Il pagamento dei lavori verrà effettuato in favore dell’Impresa in stati 

d’avanzamento così come previsto dall’art. 14 del Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

ART. 18 

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della 
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Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato 

all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 

ART. 19 

I pagamenti relativi ai lavori di che trattasi saranno effettuati mediante 

accredito delle somme sul conto corrente bancario o postale che sarà 

successivamente indicato dalla ditta come specificato all’art. 23.   

ART. 20 

L’Appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 

13, D. Lgs. 196/2003, “ Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Il Consorzio, ai sensi dell’articolo 7, del D. Lgs. 196/2003, informa 

l’Appaltatore che tratterrà i dati, contenuti nel presente contratto, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi in materia.  

ART. 21 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio in 

Chieti Scalo, Via Gizio 36, presso l’Ufficio della Direzione Lavori. 

ART. 22 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono 

soggetti al pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa. 

ART. 23 

Ai sensi della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” a pena di 

nullità assoluta del presente contratto, le liquidazioni e i pagamenti 

devono avvenire mediante: - indicazione del conto corrente bancario o 

postale dedicato, anche in via non esclusiva, da comunicarsi entro sette 
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giorni dalla loro accensione; indicazione delle generalità ed il C.F. delle 

persone delegate ad operare su di esso. Inoltre, pena l’automatica 

risoluzione del presente contratto, ogni transazione collegata allo stesso, 

sia tra le parti che tra la ditta e i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere 

eseguita esclusivamente mediante banche o la Società Poste Italiane 

S.p.A..  

ART. 24 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia 

alle norme vigenti in materia di opere pubbliche. 

 L’APPALTATORE IL PRESIDENTE 

 (-----------------------------) (Roberto Roberti) 

 ________________________ ________________________ 


