

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 271 /Tecnico del 24.11.2022 .

OGGETTO: “Intervento di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza – Diga di Penne - LOTTO B –OPERE IDRAULICHE ED ELETTROMECCANICHE“.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.2 della Legge 108/2021.

C.I.G. : 9505306AA5; C.U.P. : B13E19000050001

Approvazione lettera d’invito ed allegati.

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno ventiquattro (24) del mese di novembre (11) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza della D.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso :

-) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota assunta al protocollo consortile in data 21 maggio 2019, al n. 4724, ha notificato al Consorzio di Bonifica Centro l’**Accordo** per la concessione di un finanziamento di euro 1.350.000,00 per l’*“Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne”*, finanziato con fondi FSC 2014-2020;
-) che con delibera commissariale n. 371 del 06/06/2019 è stato nominato R.U.P. dell’intervento l’ing. Cesare Garofalo, Direttore area tecnica del Consorzio di Bonifica Centro;
-) che il Consorzio deve procedere all’affidamento dei lavori per conseguire l’Obbligazione Giuridicamente Vincolante entro il 31.12.2022;
-) che a tal fine, a seguito espletamento di gara andata deserta come da relativo verbale di gara del 19.04.2022, il Consorzio, dopo aver notiziato il Concedente dell’esito di gara e proposto allo stesso la suddivisione del progetto definitivo/esecutivo originario in lotti progettuali di opere specialistiche omogenee al fine di favorire la partecipazione delle ditte specializzate, ha provveduto ad incaricare il progettista ad aggiornare il progetto definitivo/esecutivo e, a seguito di riconsegna, ha approvato con determina dirigenziale n. 267/T del 18.11.2022 il nuovo progetto definitivo/esecutivo aggiornato a novembre 2022 e suddiviso in n. 3 lotti;
-) che si rende quindi necessario procedere alla indizione di gara attraverso n. 3 procedure di gara distinte, ciascuna per ognuno dei lotti progettuali redatti;

Evidenziato :

-) che dal Quadro tecnico economico dell’intervento **“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Diga di Penne - LOTTO B – OPERE IDRAULICHE ED ELETTROMECCANICHE”** risulta che l’importo

complessivo dei lavori da porre a base d'asta per tale lotto d'intervento è pari ad € **365.413,34** (trecentosessantacinquemilaquattrocentotredici,34) + iva di legge, di cui € **353.145,69** (trecentocinquantatremilacentotrentacinque,69) per lavori ed € **12.267,65** (euro dodicimiladuecentosessantasette,65), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto :

-) che per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza – Diga di Penne – LOTTO B OPERE IDRAULICHE ED ELETTROMECCANICHE" può farsi ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.2 della Legge 108/2021, in base al criterio del minor prezzo, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Considerato :

che per procedere in merito, secondo quanto sopra espresso, è stata predisposta dall'ufficio competente la seguente documentazione:

- Lettera d'invito;
- Istanza di partecipazione e annessa dichiarazione sostitutiva (MOD. A);
- Disciplinare Telematico;
- DGUE;
- Dichiarazione di accettazione del Capitolato Speciale d'Appalto (MOD B);
- Dichiarazione integrativa del DGUE (MOD. C)
- Attestato di sopralluogo (MOD. D)

Visto il verbale di validazione del R.U.P. del 21.11.2022;

Dato atto che la spesa trova copertura nel cap. 81 dei residui passivi di cui al conto consuntivo consortile 2021 – Prog. N. 108 : Intervento di manutenzione straordinaria diga di Penne (n. 687);

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la Delibera Commissariale n. 24 del 28.04.2022 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2022 e la successiva Delibera Commissariale n. 45 del 27.09.2022 di approvazione della Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2022;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato **"Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza – Diga di Penne – LOTTO B – OPERE IDRAULICHE ED ELETTROMECCANICHE "**, di importo complessivo pari ad euro **365.413,34** (trecentosessantacinquemilaquattrocentotredici,34) + iva di legge, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.2 della Legge 108/2021 con applicazione del criterio del minor prezzo, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 3) di approvare la lettera d'invito e gli allegati seguenti:

- Istanza di partecipazione e annessa dichiarazione sostitutiva (MOD. A);
 - Disciplinare Telematico;
 - DGUE;
 - Dichiarazione di accettazione del Capitolato Speciale d'Appalto (MOD. B);
 - Dichiarazione integrativa del DGUE (MOD. C);
 - Attestato di sopralluogo (MOD. D);
- 4) di invitare alla procedura negoziata le ditte di cui all'elenco allegato, specializzate nel settore, desunte da indagini di mercato, ed in possesso della categoria e classifica adeguata per l'appalto di che trattasi;
- 5) di impegnare al Cap. 83/a la somma di euro 225,00 quale contributo in favore dell'Anac e di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad effettuare il versamento;
- 6) di procedere all'appalto in oggetto attraverso la piattaforma telematica consortile Net4market;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di **euro 445.804,27** (euro quattrocentoquarantacinquemilaottocentoquattro,27), di cui **€ 365.413,34** (trecentosessantacinquemilaquattrocentotredici,34) per lavori ed **€ 80.390,93** (ottantamilatrecentonovanta,93) per I.V.A. di legge trova copertura nel cap. 81 dei residui passivi di cui al conto consuntivo consortile 2021 – Prog. N. 108 : Intervento di manutenzione straordinaria diga di Penne (n. 687);
- 8) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE
F.to (Dr.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 24.11.2022.

Chieti, lì 25.11.2022

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci